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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa zadania:

.PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH NA OSIEDLU REJA W MONKACH: FRYCZA
MODRZEWSKIEGO, HUGO KOLLATAIJA, CZESLAWA MILOSZA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

Autor opracowania: mgr inz. Marek Minkiewicz — Kierownik Referatu Gospodarki
i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Monkach



1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na wykonaniu kompleksowe;j
dokumentacji projektowej przebudowy ulic gminnych na osiedlu Reja w Monkach (ul. Frycza
Modrzewskiego, Hugo Kollataja i Czestawa Milosza wraz z infrastruktura towarzyszacg) wraz z
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz na wykonaniu robdt
zwigzanych z przebudowa ulic. Przedmiotowe ulice znajduja sie na osiedlu Reja w Monkach.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi.

Wymagania z zakresu cze¢sci projektowe;:

- uzyskanie map do celéw projektowych,

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykonanie wymaganych pomiarow i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych,

- sporzadzenie karty informacyjnej o planowanym przedsiewzieciu 1 uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia o ile bedzie wymagana,

- sporzadzenie projektu budowlanego,

- wykonania podziatu dzialek niezbednych do pozyskania,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

- sporzadzenie projektow wykonawczych z kompletem wymaganych uzgodnien,
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

- sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i1 organizacji na czas wykonywania robdt z
kompletem wymaganych uzgodnien,

Wymagania z zakresu budowy drogi:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowujgcym,

- wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

1.1.1. Stan istniejacy

Stan istniejgcy okreslajg projekty, ktore zostaly wykonane w latach ubieglych, a ktore nie zostaly
wykorzystane z uwagi na brak mozliwosci finansowania robot (projekty: przebudowy ulicy Kolataja,
przebudowy ulicy Modrzewskiego, przebudowy ulicy Milosza, projekt zbiornika retencyjno-
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odparowujgcego przy ul. Koltataja, projekt sieci kanalizacji deszczowej z wylaczeniem odcinka
kanalizacji w ul. Staszica, projekt polaczenia odcinkow kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewskiego

(tzw. spinka kanalizacji)).

1.1.2 Parametry i zakres robot budowlanych okreslaja projekty, ktore zostalty wykonane w latach
ubieglych, a ktore nie zostaly wykorzystane z uwagi na brak mozliwosci finansowania robot (projekty:
przebudowy ulicy Kollgtaja, przebudowy ulicy Modrzewskiego, przebudowy ulicy Milosza, projekt
zbiornika retencyjno-odparowujgcego przy ul. Kolataja, projekt sieci kanalizacji deszczowej z
wylagczeniem odcinka kanalizacji w ul. Staszica, projekt potaczenia odcinkéw kanalizacji deszczowej

w ul. Modrzewskiego (tzw. spinka kanalizacji)).

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia Program funkcjonalno- uzytkowy
okresla wymagania dotyczgce projektu i realizacji zadania. Teren obj¢ty przebudowa ulic objety
miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca opracuje kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiaty
wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska wlasnym staraniem. Zamawiajacy udzieli mu
w tym celu stosownych petnomocnictw. Wykonawca dolgczy do projektu os§wiadczenie iz jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami , normami i wytycznymi oraz, ze zostal
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , ktéremu ma shuzy¢.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzj¢ o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z uwagi na konieczno$¢ pozyskania terenu pod zbiornik
retencyjno - odparowujacy, w konsekwencji nastgpi podzial dziatek i pozyskanie przez Inwestora —
Gmine Monki terenu niezbednego do realizacji przedsigwzigcia.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie do wykonania
zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami:

- Ustawy ,.,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 r, poz. 1186 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 , poz. 1474 z p6Zniejszymi zmianami),

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujagcymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

1.3. Ogdlne wihasciwoscei funkcjonalno-uzytkowe

Teren na ktérym znajduje sie planowana inwestycja stanowi fragment osiedla mieszkaniowego z
dopuszczeniem funkcjonowania ustug nieucigzliwych. Przebudowane ulice zostang elementem sieci
drog dojazdowych do terenéw mieszkalnych. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza
spelniaé wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji,
odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drég publicznych.

1.4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia Realizacja zakresu robot
zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych
zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z

2019 r, poz. 1843). Zamawiajacy wymaga:
- pozyskania map do celéw projektowych,

- wykonania podziatu dziatek niezbgdnych do pozyskania,



- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdéwienia,

- wykonanie przebudowy drogi,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowujacym,

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 5 lat gwarancji na wykonane prace.

1.4.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych
do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien,
opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej. Dokumentacj¢ przed zlozeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1.1 Mapa do celow projektowych Mapa do celow projektowych w skali 1:1000, lub 1:500
powinna spelni¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 17maja 1989r Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 25 poz. 133). Mapa powinna posiada¢ klauzule wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej. Nalezy réwniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

1.4.1.2 Dokumentacja geotechniczna

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej konieczne jest do rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych na terenie objetym przebudowg drogi, okreslenia grupy nosnosci podioza i1 geotechnicznych
warunkow posadowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Dokumentacje¢ geotechniczna nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach.

1.4.1.3 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U z 2019 poz. 1935) w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i
by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wlasciwy organ — Burmistrz Moniek
wyda opini¢ w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko ( Dz. U z 2016, poz. 71).
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w 5 egzemplarzach.

1.4.1.4 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.
U. z 2013r., poz.1129) oraz z uwzglednieniem wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.). Projekt
wykonawczy nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.4.1.5 Przedmiar robot

Przedmiary robdt powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoélowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).). Przedmiar robét winien zawieraé
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ich
szczegotowym opisem oraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robodt, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych. Przedmiary robdt

nalezy wykonac¢ w 3 egzemplarzach.

1.4.1.6 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi
nakladow rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikoéw produkeji RMS ,,Sekocenbud” dla
wojewoddztwa podlaskiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej

branzy.
1.4.1.7 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot Powinny zawiera¢ dane
wyszczegblnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach .
1.4.1.8 Informacja BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10lipca 2003). Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach.

1.4.1.9 Projekty organizacji ruchu statej i na czas robot po 2 egzemplarze.

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2018 poz. 1990 z pdZniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
2017, poz. 784),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach — zalacznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézniejszymi

Zmianami),

- Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych ( Dz. U. 2019, poz.454 z pézniejszymi zmianami).
Projekty organizacji ruchu nalezy przekazaé Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach wraz z
uzgodnieniem przez organ zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych oraz powiatowych.

1.4.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa



Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora
nadzoru oraz sztukg budowlang. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i
ustawienia tablic informacyjnych. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 2016, poz. 124 z 14 maja 1999r. z
pozniejszymi zmianami). Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
pogodowych z zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego. Roboty
powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrgbie
urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowiazkowe odbiory robot

zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu.

1.4.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy Rozpoczgcie robdt wymagaé bedzie
wykonania prac przygotowawczych takich jak prace geodezyjne, roboty rozbiérkowe, wycinki drzew,
ktore wynika¢ bedg z rozwigzan projektowych. Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz
skupin podrostu i krzewoéw rosngcych na terenie planowanego przedsiewzigcia. Uzyskanie
zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach
realizacji inwestycji. W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe¢ humusu o
$redniej grubosci okoto 40cm. Inwestor wskaze miejsce wywozu humusu. Czg¢s¢ humusu nalezy
przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania skarp nasypéw oraz do rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt. Miejsce skladowania materialow potrzebnych do budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Miejsce odktadania mas ziemnych powstatych z korytowania ustala swoim staraniem Wykonawca i
ponosi koszty z tym zwigzane Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,

poz.401.).

1.4.2.2 Wymagania dotyczace architektury Ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia nie ma zadnych
wymagan dotyczacych architektury.

1.4.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementdéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadac
przyjetym w projekcie rozwigzaniom, a te musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Szczegotowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ projektach okreslonych w pkt
1.1.1., projekty te stanowia opis wymagan co do przedmiotu zamowienia..

1.4.2.4 Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawa paséw oraz przywrocenie terenu przylegltego do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

1.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wstep



Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowa ulic. Ustalenia zawarte w tej specyfikacji obejmuja
wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi dla
poszczegolnych asortymentéw robét drogowych.

1.5.2 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.5.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

1.5.2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci 1 postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowsa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie

na koszt Wykonawcy.

1.5.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb postronnych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia
do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1

przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w cene kontraktows.



1.5.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosécei dla osob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.2.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.2.6 Bezpieczenistwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. |Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

1.5.2.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.3 Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spelniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z p6Zniejszymi zmianami) 1 posiadajag wymagane parametry.

1.5.3.1 Zrodha uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materialow i przedlozy je
inspektorowi nadzoru celem akceptacji. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST
w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow,

10



dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

1.5.3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaplaceniem.

1.5.3.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

1.5.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.6 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialoéw i1 elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
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poniesie Wykonawca.
1.5.7 Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli

Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, - sposobu
wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

1.5.7.1 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.5.7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.8 Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
- projekt wykonawczy,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, -
pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
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punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete,

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materialow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczone] inwestycji ( wg
zapisu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej),

- protokoly odbioréw robot i ich etapow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
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wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.5.9. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozZniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.9.1

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koficowego Wykonawca sporzadzi oddzielny

zalacznik o skladzie:

- wypeliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

- wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa zadania:

.PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH NA OSIEDLU REJA W MONKACH: FRYCZA
MODRZEWSKIEGO, HUGO KOLLATAJA, CZESLAWA MILOSZA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
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Autor opracowania: mgr inz. Marek Minkiewicz — Kierownik Referatu Gospodarki
i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Monkach

1. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Zamawiajgcy sporzadzi stosowne o$wiadczenie 1 przekaze je Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019, poz. 1843).

2.1. Przepisy prawne

- Ustawa ,.,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 r, poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 , poz. 1474 z pdZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 2016

poz. 124 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakimi odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie. I ich usytuowanie — Dz.
U. 2000 Nr 63 poz. 735)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. Poz. 725 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012r. Dz. U. poz. 462
oraz z 2013r. poz. 762 z pozn. zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 (Dz. U. poz. 1554) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

- Ustawa z 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018r. poz. 2268) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z 12 lipca 2019r. w w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. Poz.1311).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U z 2016r., poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126 z dnia 10lipca 2003).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2018, poz. 1990 z pdézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2017, poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoélowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach — zatgcznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi

zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. 2019, poz.1415 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068
Ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z p&zniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z
pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw — Dz. U. 2019 poz. 1437,

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 2019 poz. 1518,

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2018 poz.
1945 ze zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody —Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody

1 oczyszczania Sciekow — Dz. U. 21/1994 poz. 73,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie — Dz. U. 2015, poz. 1422,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 169/2003 poz. 1650,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych — Dz. U. 2018 poz. 583,
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109

poz. 719,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.

2.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 Krawgzniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu  stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i1 badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog
BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni  podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne,
WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania

przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000, Rury z tworzyw ZAT/97-01-001,

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad

ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cis$nieniowych

rurociagdéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczeg6lnoscei:

Projekty okreslajgce przedmiot zamodwienia, ktére zostaly wykonane w latach ubieglych,
a ktore nie zostaly wykorzystane z uwagi na brak mozliwoéci finansowania robdt (projekty:
przebudowy ulicy KoHgtaja, przebudowy ulicy Modrzewskiego, przebudowy ulicy Milosza,

projekt zbiornika retencyjno-odparowujacego przy ul. Koltataja, projekt sieci kanalizacji deszczowe;j
z wylaczeniem odcinka kanalizacji w ul. Staszica, projekt polagczenia odcinkéw kanalizacji

deszczowej w ul. Modrzewskiego (tzw. spinka kanalizacji)).
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