

Mońki, 24.04.2020 r.

GI.271.9.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Odbudowę przepustu w m. Konopczyn.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. Z czego wynika rozróżnienie terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu) oraz wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (zastrzeżenie, że termin nie może przekraczać 20 dni od doręczenia faktury)?
2. Zwracam się z prośbą o zmianę SIWZ w zakresie kar umownych zastrzeżonych w par. 11 ust. 1 pkt 2,3 projektu umowy w zakresie zastrzeżenia ich za zwłokę wykonawcy, a nie za opóźnienie, mając na uwadze, że Zamawiający nie może przerzucać na Wykonawcę odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza jego kontrolą, na które nie miał wpływu.
3. Wnosimy o zmianę terminu wygnania umowy do 15.10.2020 r. z uwagi, że producent konstrukcji stalowych oferuje dostawę ich od 4 do 6 tygodni od dnia zamówienia.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Rozróżnienie terminu płatności wynika z przepisów prawa. Zamawiający ma ustawowe prawo do kształtowania określonych postanowień umownych o podwykonawstwo.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz