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1 WSTĘP. 
1.1 Nazwa zamówienia. 

Nazwa inwestycji: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami 
do dz. nr geod. 297/5 i 297/6 po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obręb 334 Mońki 
Adres inwestycji: działki nr 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obręb 334 Mońki przy ul. Juliusza Słowackiego 5 i 5a w 

Mońkach 

Zamawiający  Gmina Mońki 

ul. J. Słowackiego 5a 

19-100 Mońki. 
1.2 Przedmiot i zakres robót. 

1.2.1. Przedmiot robót 
Przedmiotem robót jest sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do dz. nr geod. 297/5 i 297/6 w Mońkach ul. 
Juliusza Słowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obręb 334 Mońki. 
1.2.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

W zakres robót budowlanych objętych Inwestycją wchodzą: 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
1.2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 
wykonanie zaplecza wykonawcy, 
roboty pomiarowe i geodezyjne, 
zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w 
Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej. 
1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektów. 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami Inwestycji. Zakres robót 
podano w niżej zamieszczonej tabeli. 
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami. 

 

Lp. Rodzaj robót Średnica Jed-
nostka 

Ilość 

1 Przyłacza kanalizacji deszczowej    
 kanały deszczowe z rur PVC 200 mb 75,4 
2 Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych na 

kanalizacji deszczowej 
1000 szt. 3 

3 Sieć kanalizacji deszczowej    
 kanały sanitarne z rur PVC 200 mb 18,1 
4 Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych na 

kanalizacji deszczowej 
1000 szt. 1 

5 Przecisk 300 mb 9,5 

1.3 Zakres dokumentacji projektowej. 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne. 

Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do dz. nr geod. 297/5 i 297/6 w Mońkach ul. Juliusza Słowackiego 5 i 5a 
po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obręb 334 Mońki stanowiące zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej 
obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa 
5 ST-04-01 Wykonanie przecisku 
6 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach będą stosowane przez wykonawcę w jeżyku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać 
w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
1.3.2. Zawartość dokumentacji projektowej. 
W dokumentacji projektowej zadania objętego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne   



opracowanej dla całej inwestycji, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, 
obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 
opracowywania ofert w sposób określony w warunkach przetargu.  Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez 
Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych 
możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Wykonawca we własnym zakresie w  ramach  ceny kontraktowej   opracuje  (bezpłatnie) 
następującą dokumentację: 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- szczegółowy  program   i  dokumentacje  technologiczną  dla  robót  obejmującą:   wybór  materiałów, 
opracowanie  receptur  laboratoryjnych  i roboczych,  kolejność  wykonania robót,  zakres  i  metodykę 
przeprowadzania prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie 
koniecznych badań powykonawczych, 
- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy, 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

• umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, 
przedmiar robót, 

• wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontrakt 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadaj, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 
1 - wszelkie uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji proponowane przez  Wykonawcę powinny 
być uzgodnione obustronnie z Inżynierem w  okresie zapewniającym nieprzerwany cykl wykonawstwa  
2 - podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy 
3 - w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy przez Projektanta 
4 - wszelkie   zmiany   i   odstępstwa   od   dokumentacji   nie   mogą   powodować   obniżenia   wartości 
funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji  
5 - wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować pogorszenia  
warunków   eksploatacyjnych     realizowanej   inwestycji   oraz  zmniejszenia jej   trwałości eksploatacyjnej 

1.4  Informacje o terenie budowy. 
Teren objęty inwestycją położony jest przy ul. Słowackiego 5 i 5a w Mońkach, 
Na terenie objętym inwestycja występuje następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 
wodociągi, kable energetyczne i telefoniczne 

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 
punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.6 Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.   
Stosując się do łych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.8 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych da zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież da ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z art. 21a ustawy 
Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia" sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia 
,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". W/w plan winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniami 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 póz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 póz. 401 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 póz. 1650. Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 
konieczności  Wykonawca opracuje projekty organizacji ruch i uzgodni z odpowiednim i przedstawi Inżynierowi.  

1.10 Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
• przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 

placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
• utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 

wykopów, 
• uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i odcinków. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi, w razie konieczności, do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem dogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca wykona dogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 



w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
przejęcia robot i odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środa niezbędne do ochrony 
robót 

1.12 Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty objęte inwestycją posiadają następujące kody: 
1.0. DZIAŁ ROBÓT-       45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
1.1. gruparobót- 45100000-8 —Przygotowanie terenu pod budowę 

klasa robót - 45110000-1-   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 -   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
kategoria robót - 45111240-2 -   Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

1.2. grupa robót - 45200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

klasa robót - 45230000-8 -   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

kategoria robót - 45231300-8 -   Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 

1.13 Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć 
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano 
zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych Niezależnie od tego  w  każdej   
ze  szczegółowych  specyfikacji technicznych zdefiniowane  są inne  dodatkowe  określenia charakterystyczne 
da danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia    należy rozumieć w każdym przypadał następująco: 

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 

certyfikat zgodności — działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi, 

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio 
odsunięty, 

deklaracja zgodności — oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną, 

długość kolektora—odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 
dokumentacja projektowa — dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych składająca się z :projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji, 

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządze-
niami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na 
placu budowy zgodnie z wymaganiami art 45 polskiego Prawa Budowlanego, 

eksfiftracja—przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu, 
europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną 

w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia, 

gazociąg — przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu gazu ziemnego, 
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 

uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią, 
hydrant podziemny — urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 

przeciwpożarowych lub płukania sieci, 
infiltracja—przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego, 
Inżynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 



reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót, 

istotne wymagania—oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 
-    jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 
odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych, 

kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych), 

kanał—liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków, 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków, 
kolektor boczny — kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i 

doprowadzenia ich do kolektora głównego, 
kolektor główny — kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia 

ich do oczyszczalni lub odbiornika, 
kolektor grawitacyjny—kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 
kolektor nieprzełazowy—kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż l m, 
kolektor przełazowy—kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż l m, 
kolektor tłoczny—kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 
kolektor z biorczy—kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 
komora robocza—zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 
kształtki — wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych,  
Księga Obmiarów — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

magistralne przewody wodociągowe — przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne 
odległości, 

materiały—wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera, 

nawiertka, opaska — urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego 
rozdzielczego bez konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji, 

nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki da ruchu, 

niweleta—wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki, pompowni i innych elementów inwestycji, 

normy europejskie — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub ,4okumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania łych organizacji, 

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 
ruchu publicznego na okres budowy, 

obmiar robót — pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadał 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem, 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 

ogrodzenie - układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją 
osób nieupoważnionych, 

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim dogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

płyta przykrycia studzienki lub komory -płyta przykrywająca komorę roboczą, 
podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania, 
polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, 

przeznaczony do przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
przecisk ( przewiert)—bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego 

(kolektora, przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej, 
przedmiar robót (wykaz cen)—wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania, 



przejecie części robót (odbiór częściowy)—nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako, odbiór końcowy'', 

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego )—formalna nazwa czynności, 
zwianych tez „ odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie pełniącą funkcji Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika 
Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, 
wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej, 

przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 
przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i 
zachowania warunków bezpieczeństwa, 

przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, 
budynek, kolej rurociąg itp., 

przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci, 
przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie, 
przewody wodociągowe rozdzielcze — zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 

odbiorców, 
przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) — kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z 

siecią zewnętrzną, 
przyłącze wodociągowe — zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo 

domowe, 
rejestr obmiarów — oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie 

potwierdzenia ilości niezwłocznie po ich dokonaniu, 
rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadnia budowlanego, 
roboty podstawowe — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 
rów—urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, 
rura ochronna—rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 
rura osłonowa — przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 

umieszczony jest przewód instalacyjny, 
rura przeciskowa lub przewiertowa — przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim 

przewodu instalacyjnego pod przeszkodą, 
rysunki — część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót, 
sieć kanalizacyjna sanitarna — układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do 

odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika, 
skrzyżowania—miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia, 
spocznik—element ona studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej, 
studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzełazowyni przeznaczony do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów, 
studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki 

opadowe lub bytowe spadająbezpośredniona^ostudzienldlubpoprzezzewnetrznyodcia^ącyprzewód pionowy, 
studzienka połączeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy, 
studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych,  
studzienka ściekowa — urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu, 
szyb — element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej, 
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
właz kanałowy — element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 
wodociąg — przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej, 
Wspólny Słownik Zamówień —jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych, 
wyposażenie pompowni — zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do 

transportu wody lub ścieków z poziomu niższego na wyższy, 



wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkowa 

zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 

Zarządzający realizacją umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem, 

zasilanie pompowni w energię elektryczną - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi 
urządzeniami pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni, 

zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium 
zamontowane na sieciach. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne. 
2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą 
być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji 
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą 
posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. 
Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. Wykonawca 
przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat 
zgodności, deklaracje godności z Polską Normą, zezwolenia PZH da materiałów mających kontakt z wodą do picia, inne 
prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparły jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma 
również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 
innych językach. 

2.1.2 Źródła uzyskania materiałów. 
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę producentów, od 
których proponuje zakupić materiały, surowce i urządzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym 
złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm 
producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne 
rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakikolwiek firmie bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót 

2.1.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.1.4 Zmiany w listach materiałowych. 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptacje oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian po 
stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia 

2.1.5 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynikłych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki: 



- Inżynier będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się   produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych Specyfikacjach Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów kontrakcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii 
Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego 
źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te da których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe da otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe da otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych da otoczenia zgodnie ze ST, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.7 Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówienia z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 
Wykonawcą, a ich dostawy maj ą spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadał braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót 

4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji 
robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu winny 
odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 



konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagaj ą specjalistycznego sprzętu transportowego. 
4.2 Transport poziomy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu, a 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3 Transport pionowy. 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu 
i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem Do załadunku i 
wyładunku materiałów na środki transportu mogą być używane wózki widłowe. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   kontraktem   oraz   za   jakość 
zastosowanych  materiałów   i  wykonywanych  robót,   za   ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Roboty zostaną  przeprowadzone w  sposób uczciwy z zaangażowaniem i  
fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub  wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Cechy materiałów i 
elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Specyfikacja 
Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy 
sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2 Roboty rozbiórkowe. 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania 
decyzji przez właściwy organ. 

5.3 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót i 
odcinków. 

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Projektowana inwestycja jest inwestycją zlokalizowaną na terenie Inwestora. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robot opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany 
sprzęt i zaplecze budowy. 

5.5 Projekt organizacji robót. 
W miarę potrzeb Wykonawca, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania 
inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający terminy wykonania 
poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów. 

5.6 Projekt technologii i organizacji montażu. 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 

5.7 Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego 



współpracę z Inżynierem. 
5.8 Likwidacja placu budowy. 

Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz urządzeń pomiarowo - kontrolnych, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadaj, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1 Warunki ogólne kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier 
może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.2 Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest: 
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, póz. 414 z późniejszymi 
zmianami). Materiały, instalacje i robocizna i, wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest 
niższa niż tam określona. Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 



budownictwie musi być zgodny z 
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, da którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego 
właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w 
Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa—na wyrób wydawany jest Certyfikat na Ziak Bezpieczeństwa. 
Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53), 
- certyfikacji zgodności — na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z 
Aprobata Techniczną, 
- deklaracja zgodności producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczna. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ U. nr 
113zl998rpoz,728). 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. 
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz, tych wyrobów określa: Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r póz. 637). Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, 
podlegają procedurom określonym w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 póz. 
679). Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 
Normy przywołane. 
Prawo Budowlane—Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ U. nr 106z2000rpoz. 1126 z późniejszymi zmianami 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami Ustawa o 
systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04.2000r (Dz. U. Nr 43 póz. 489 z 2000r) Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych 
do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawienia przez   producenta deklaracji Zgodności (DZ.U nr 5 z 2000. Poz.53.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r póz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Spraw   Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r póz. 728) 
Rozporządzeniu Ministra Spraw   Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 póz. 679) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 póz. 219 z 
2000 r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo   które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów łych dokumentów 
(Dz,U.poz.58z2000r) 

6.2.3 Zasady kontroli wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a szczególności 
PN-ISO 3443-8:1994 
Normy przywołane 
PN-ISO-7737: 1994—Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna 
PN- ISO—3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 
PN- ISO — 3443-5:1994     - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 



punktów pomiarowych 
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych Metody 
i przyrządy. 

6.2.4 Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki 
te będą się mieścić w następujących granicach: 
- temperatura - od - 30 do + 35 °C 
- wilgotność - od 0 do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 mbar 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
formach, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, da 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie(l) i które 
spełniają wymogi ST. 
W przypadał materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.7 Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 



i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadał kiedy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się 
do norm powołanych w dokumentach. 

6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosun-
kowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

6.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dii przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar  Robót będzie  określał  faktyczny  zakres   wykonanych  robót  i  zainstalowanego   sprzętu  w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej podawane będą w [m], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w 
sztukach [szt.].   Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt 
mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   
urządzenia   wagowe   odpowiadające   odnośnym   wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany 
miesiąc chyba, że kontrakt stanowi inaczej. Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem 
robót i odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1  Rodzaje przejęcia robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 
- przejęcie części robót, 
- przejęcie robót i odcinków, 
- przejęcie końcowe robót, 
- przejęcie robót po okresie rękojmi, 
- przejęcie ostateczne-pogwarancyjne, 
- wystawienia Świadectwa Wykonania. 

8.2 Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przejęcia robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Przejecie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 
urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót" 



8.4 Przejecie części robót 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Przejęcie części robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie przez 
Zamawiającego części wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. 

8.5 Przejęcie Robót i Odcinków 
Przejęciu robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejecie robot i odcinków 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  Przejecie robót i odcinków 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11. Przejecie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych  Inżynier przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.6  Rozruch technologiczny. 
Elementy inwestycji nie wymagają rozruchu technologicznego. 

8.7 Przejęcie końcowe Robót. 
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja sporządzi Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę". W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń 
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin końcowego 
przejęcia robót. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega   nieznacznie   od   wymaganej    Dokumentacją   Projektową   i    Specyfikacją   Techniczną   
(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 

8.8 Przejęcie robót po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „przejęcie robót po okresie rękojmi". 
odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu końcowego przejęcia obiektu, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 

8.9 Przejęcie ostateczne — pogwarancyjne. 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

8.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiających 
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w 
skład   Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na który uzyskano pozwolenie na budowę 
wchodzą między innymi: 
- pozwolenie na budowę,  projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzje lokalizacyjne, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 



jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli 
zachodzi potrzeba i Projektanta, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,3" dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

8.11 Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także terenów z których 
korzystał Wykonawca, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamiennej 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.12 Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu robót i odcinków oraz zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Świadectwo Wykonania zostanie 
wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. "Przejecie Robót i 
Odcinków". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone da tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie mniejszej niż 
ustalona w Kontrakcie. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 



Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
10.1.1 Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest 
Projektowanie Realizacja Nadzór mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko. 
16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Czterech Wiatrów 5. 

10.1.2 Zestawienie dokumentacji projektowej. 
Lp. Nazwa dokumentacji 
1 Projekt budowlano i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami 

10.1.3 Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. 
Jednostką   autorską   Specyfikacji   Technicznych  jest  jednostka   autorska   dokumentacji   projektowej 
wymieniona w punkcie 10.1.1. 

10.1.4 Zestawienie Specyfikacji technicznych. 
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całości inwestycji zamieszczono w niżej podanej 
tabeli. 
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całego zadania. 

 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa 
5 ST-04-01 Wykonanie przecisku 
6 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

10.2 Normy i akty prawne. 
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. póz. 414).  
2. -  Rozporządzenie MGPiB z dnia 19.12. \994r. (Dz. .U Nr 10)   
3 - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995r(Dz..U Nr 25,. póz. 133zl3.03.1995r).  
4 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 póz. 163 z późniejszymi zmianami)  
5 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z 
wytyczeniem trasy przyłączy kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej, punktów wysokościowych jak 
również wyznaczenie położenia obiektów tj. studzienek czy pompowni. 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktów 
wysokościowych sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. stanowi dokumentacja projektowa 
i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób 
trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kolki należy wbić na każdym załamaniu trasy, na 
odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach ogrodzeniowych 
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy 
ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 
budowę należy prowadzić zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami. 
1.4. Określenia podstawowe. 
- mapa zasadnicza_- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji, budynków i sieci uzbrojenia 
terenu 

- punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy 

- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami   podanymi   w   Specyfikacji   Technicznej   „Wymagania   ogólne"   oraz   w   pozostałych 
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych. 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnice 0 0,15-0,20 m i długość L=l,5-l,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30m i średnicy φ 0,05-0,08 m, a dla 
punktów utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Swiadki" 
powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt pomiarowy. 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
geodezyjny: 
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowych należy używać sprzętu komputerowego. 
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i karto 
graficznych. 



4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
4.1. Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed 
przystawieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego  dane zawierające lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace   pomiarowe   powinny   być   wykonane   przez   osoby   posiadające   odpowiednie   kwalifikacje   i 
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu określonymi w 
dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych  
określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez  Inżyniera. Wszystkie  
dodatkowe  roboty  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  Wszystkie   
roboty,   które   bazują   na   pomiarach   wykonawcy   nie   mogą   być   rozpoczęte   przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i  położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot.  Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez    Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę   świadomie  lub   wskutek  
zaniedbania,   a   ich  odtworzenie jest konieczne   do   dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do  
obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali 
drewnianych lub  słupków betonowych,  a także dowiązane do punktów pomocniczych, położnych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także przy 
każdym obiekcie inżynierskim. Sprawdzenie  wyznaczenia   punktów   głównych   osi  trasy  wysokościowych   
(repery  robocze)   należy przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez 
Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 
Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm. Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do l cm 
stosując niwelacją podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie  osi  trasy należy wykonać w  oparciu  o  dokumentację projektową oraz  dane  geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 
w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie może być większe 
niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej Specyfikacji. 
Usunięcie  pali  z   osi  trasy jest   dopuszczalne  tylko   wówczas,   gdy   Wykonawca  robót  zastąpi odpowiednimi 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych. 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną. Następnie należy wykonać 
pomiary inwentaryzacyjne   zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe" mierząc wszystkie 
elementy treści mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego. 
Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie   i kreślenie ręczne) lub 
komputerowymi w zależności od rodzaju map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. Wykonaną  dokumentację   
geodezyjną i  kartograficzną należy  skompletować  zgodnie  z  przepisami Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" z podziałem na: 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inwestora, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji. 



Sposób  skompletowania  dokumentacji  dla  Ośrodka  Dokumentacji  oraz formę  dokumentów  należy uzgodnić z 
Ośrodkiem Dokumentacji. 
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały: 
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy 
współrzędnych punktów granicznych, 
- kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
- kopie opisów topograficznych, 
- kopie szkiców polowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w punkcie 
1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety 
Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót nie jest przewidziany. 

8. PRZEJĘCIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Sposób przejęcia robót. 
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie. Koszt wykonania 
tych robót powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.- Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, póz.163 z późniejszymi zmianami) 
2.- PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 
3.- Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
4.- Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
5.- Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma.  
6.- Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.  
7.- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji  
8.- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  
9.- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 
10.-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.  
11.-Instrukcja techniczna K-l. Mapa zasadnicza. 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia wykopów w 
gruntach kategorii I-V i ich zasypania. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów liniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i sieci cieplnej, i obejmuje 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci. 
1.4. Określenia podstawowe. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót, 
- głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu, 
- odkład   - miejsce  wbudowania  lub   składowania   (odwiezienia)   gruntów  pozyskanych  w   czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy, 
- umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, 

- ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru:    

Is = pd / pds    gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m3] 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w 
normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ Mg/m3], 

- wskaźnik różnoziarnistości — wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 

d60 — średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny - wykop  o  głębokości do  4m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 
- wykop głęboki - wykop którego głębokość przekracza 3m, 
- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne — wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, 
- wykop płytki - wykop którego głębokość jest mniejsza niż Im,  
- wykop średni - wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od l do 3m, 
- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji, wodociągu i innych przewodów oraz 
pozostałych obiektów i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- do umocnienia ścian wykopów pod studnię na kanale grodzice stalowe GŻ-4 zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,   PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementów stalowych rozporowych, 

- do umocnienia ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementów 
stalowych rozporowych. 

Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian 
wykopów. 
2.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopów. 
2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy 
winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone warstwami. Pomiędzy 
poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane. 



2.3.2. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania i 
poboru. 
2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych. 
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt niżej podany sprzęt: 
- do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp. 
- do wykonywania wykopów - koparki chwytakowe 
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów- spycharki, ładowarki urządzenia do 
hydromechnizacji itp. 
- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, 
- do zagęszczania - ubijaki, płyty wibracyjne itp., 
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 
- wibromłoty do zabijania grodzie, 
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
4.1. Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Przy 
długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m. Grodziec i wypraski 
winny być układane na samochodach warstwami. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości 
skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się ręcznie lub mechaniczne. 
4.2. Transport rur 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur tworzywowych należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o    

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać Im, 

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m, 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
PVC. gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami 
skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia 
elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na 
środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech 



lin zawiesin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.3. Transport mas ziemnych. 
Do transportu żwiru na podsypkę i piasku do obsypki rur i zasypki wykopów należy stosować samochody 
wywrotki. Przed załadunkiem skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Do wywozu 
pozyskanej z wykopów  ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 8 ton. Należy 
stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą transportowane masy ziemne. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy do zatwierdzenia Inżynierowi oraz 
administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku 
konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych  działań 
bez powiadomienia  o  tym Inżyniera  i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do 
tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystawieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: - 
wytyczenie trasy kanałów/przewodów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01, 
5.3. Wykopy pod obiekty liniowe. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręczne lub 
mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 
wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami,  grodzicami,  balami  
drewnianymi  lub  szalunkami ściennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być 
wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szerokość   wykopu   uwarunkowana jest  
zewnętrznymi   wymiarami   kanału,   do   których   dodaje   się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót.  Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m  gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie tej warstwy  Wykonawca  wykona ręcznie  
lub  w  sposób uzgodniony z Inżynierem. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami 
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy 
powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż Im 
od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 
przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja 
szerokości wykopu winna wynosić ±5cm.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do  akceptacji  szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 
zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wydobywaną ziemię 
na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości Im od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 
wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i 
grunt, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz 
urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami 
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 
miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.4. Wykopy pod studnię osadnikową, separator, zbiornik retencyjny. 
Wykopy obiektowe wykonać szalowane grodzicami zabitymi pionowo przy pomocy wibromłotów. Wykopy 
należy wykonywać przy użyciu koparek chwytakowych. Urobek z wykopów należy odwieść. 
5.5. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 



urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym obiciem ziemi 
warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur tworzywowych należy obsypać piaskiem do 
wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Nad przewodami wodociągowymi, gazowymi należy ułożyć 
odpowiednie taśmy ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektową. Wykopy wykonywane mechanicznie 
należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 cm Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie.  Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem ręcznym warstwami ziemi o 
grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół studni dokonywać ręcznie. Jednocześnie z 
zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów. Zasypki wykopów dokonać do 
następującego poziomu do poziomu terenu. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać 
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone oprócz złączy na przewodach 
kanalizacyjnych, wodociągowych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby 
szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie 
przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i 
złączek. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 
być przetransportowany   do   wskazanego   miejsca   składowania.   Zaleca   się   wykonywanie   robót   przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do 
pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywować. W przypadku odstępstw od warunków gruntowych 
określonych dla posadowienia należy roboty wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera. 
5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r powinien wynosić I = 1,0 wg metody 
Proctora i winien być potwierdzony przez jednostkę geologiczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- dokładność wykonania wykopu, 
- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypywanego wykopu. 
6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje: 
- pomiar szerokości dna — pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm, 
- pomiar spadku podłużnego dna — pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może 
dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +lcm, 

- pomiar grubości podsypki —. Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosić 10cm. 
Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość 
podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm, 

- badanie zagęszczenia gruntu — wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy,  
- badania wykopów   otwartych  — badania  obejmują badania  materiałów  i  elementów  obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badania podłoża naturalnego — przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi  w 
dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera,  

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Grubość zasypu przewodu nie może różnić się o więcej niż ±5 cm, 

- badania zasypu stałego — badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robót wykonany 
będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów jest Im3, natomiast przy 
wywozie urobku - Im3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów powinny mieć kształt 



umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 
zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy sieci (rodzaj podłoża, wilgotności), 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotyczące płatności robót 
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania  lub gdy pojawi 

się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy, 
- wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku ich 
uszkodzenia, 

- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć a zależnymi od pory roku i warunków 
atmosferycznych, 

- usuwanie skutków opadów atmosferycznych, 
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi, 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco 

używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie 
aneksów do w/w organizacji ruchu wynikających z przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, 

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku, 
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła, 
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza 

placem budowy wskazanym przez Wykonawcę, 
- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli będzie 

to wymagane, 
- dowóz i odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 
1. - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
2.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
3.- PN-B-06050       - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4.- BN-7778931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
5.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
6.- PN-H-74051-1:1994 - Włazy kanałowe. Klasa A.  
7.- PN-H-74051-2:1994 - Włazy kanałowe. Klasa B125, C 250  
8.- BN-78/6354-12 - Rury drenarskie z nieplastyflkowanego polichlorku winylu. 
9. - PN-EN 10248-1: 1999 - Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do dz. nr geod. 297/5 i 297/6 w Mońkach 
ul. Juliusza Słowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obręb 334 Mońki. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej. W zakres robót wchodzą: 
- podbudowa kanałów, 
- roboty montażowe sieciowe, 
- budowa studni kanalizacyjnych, 
- próba szczelności, 
- ochrona przed korozją, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze, 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. 
2.2. Rury. 
Do budowy kanalizacji należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. niniejszej 
Specyfikacji i dokumentacją projektową: 
- rury  kanałowe - rury kielichowe PVC lite klasy „S" SDR 34 do sieci kanalizacyjnej z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC według  PN-85/C-89205,   ISO 4435:1991 łączone na uszczelki 
gumowe, które dostarcza producent rur o średnicach do 0,40m włącznie, 
- kształtki - kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według PN-8 5/C-8920 5, 
ISO4435:1991iPN-EN 1401-01:1999, 
- tuleje — tuleje z uszczelką z PVC dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek. 

2.3. Studzienki. 
Studzienki z tworzyw sztucznych składają się z następujących części: 
- kinety. Kineta studzienki może być wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i 

przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, że produkowane są różne typy 
kinet, przy zamawianiu studzienek należy podać typ kinety zgodny z dokumentacją projektową. 

- rura trzonowa. Rura karbowana jest elementem łączącym kinetę ze stożkiem i włazem. Do budowy 
studzienek należy stosować rury karbowane o średnicy 1000 mm,. 

- stożek - Stożek jest elementem osadzonym na rurze karbowanej i służy do posadowienia na niej włazu. 
- włazu kanałowego. Do budowy studzienek należy stosować włazy żeliwne o średnicy 600 mm klasy 

D400 z zamknięciem na śrubę 
- połączenia elementów studzienek. Połączenia elementów studzienek dokonać za pomocą uszczelek 

gumowych dostarczonych przez producenta studzienek. 
2.4. Beton. 
Beton na budowie używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie 
winien być stosowany beton marki C-8/10 i C-12/15 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.5. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.6. Piasek na podsypkę. 
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
2.7. Materiały izolacyjne. 
Materiały izolacyjne winny odpowiadać następującym normom: 
- abizol R+P winien 
2.8. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 



elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.8.1. Rury kanałowe, kształtki i złączki. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami 
drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. Składowania rur nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur 
powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. Kształtki, złączki i inne 
materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak dla rur.  
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 
2.8.2. Elementy studzienek z kręgów żelbetowych i tworzywowych. 
Wszystkie elementy studzienek z kręgów żelbetowych mogą być składowane na wolnym powietrzu. 
Sposób  składowania   powinien   umożliwić   dostęp   do   poszczególnych   wyrobów   lub   pojedynczych 
elementów. 
Kręgi żelbetowe mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że 
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Płyty pokrywowe, pierścienie odciążające mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. 
teren składowania powinien być utwardzony i odwodniony. 
Włazy mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być posegregowane według klas i 
typów. 
Drabinki złazowe mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być 
posegregowane według materiałów z których są wykonane i według długości. 
Elementy studzienek z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic i typów kinet. Powinny być zachowane wolne przejścia pomiędzy rzędami 
studzienek umożliwiające użycie sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
2.8.3. Inne materiały. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania 
i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Inne materiały.   Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami  producentów  w  na  otwartym  powietrzu  lub  w  magazynach  zamkniętych  w  sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji. 
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera:  
- żurawie budowlane samochodowe, 
- wciągarki ręczne i mechaniczne, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze 5 i 101, 
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania, 
- beczkowozy, 
- wozy asenizacyjne, 
- urządzenia do wciskania rur do kielichów, 



- piły do cięcia rur stalowych, 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i GRP należy przy 
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp., 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać Im, 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
PVC. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport płyt pokrywowych i pierścieni 
odciążających winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów żelbetowych. Włazy kanałowe 
mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy zabezpieczyć przed przemieszczeniami i 
uszkodzeniami podczas transportu. Włazy typu ciężkiego winny być przewożone luzem, a włazy typu lekkiego na 
paletach maksimum po 10 sztuk łączone taśmą stalową. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni 
takie środki specjalistyczne, które nie spowodują segregacji   składników,   zmiany   składu   mieszanki   i   jej   
zanieczyszczeń   i   obniżenia   temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne 
z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne zgodnie z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną ST-02-01. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Zgodnie   z   
dokumentacja   projektową   i   Specyfikacjami   Technicznymi   rury   należy   posadowić   na następujących 
rodzajach podłoża: 

• w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 
należy posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury kanalizacyjnej,  

• w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o 
grubości 10 cm +0,1DN rury (dla rur o średnicy większej niż 0,4m), 

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. Warstwa 



podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 
kanału. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów PVC - 10 cm. Dopuszczalne 
zmniejszenie  grubości podłoża  od przewidywanego w  dokumentacji projektowej  nie powinno być większe niż 
10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±lcm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami określonymi przez producentów rur. 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie rur kanałowych. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystawić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku między 
dwoma studzienkami. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-92 /B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa i 
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury 
do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 
Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie 
z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej l/ 4 obwodu, 
symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a 
odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewniać dopuszczalne 
minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po  sprawdzeniu prawidłowości  ułożenia przewodów  i badaniu  
szczelności rury zasypać  do  takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy: 
 -wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
-wykonać złącza,  osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej  prostej,  co należy 

uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. Przed rozpoczęciem montażu 
przewody z rur należy przygotować w następujący sposób:  
- przycięcie rur na odpowiednich długościach, 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 
gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy 
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Montaż rur GRP - wg wytycznych producenta. 
5.4.2. Montaż studzienek z kręgów żelbetowych. 
Na kanale deszczowym zaprojektowano studzienki z kręgów żelbetowych. Studzienki kanalizacji należy 
wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. 
Połączenia kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rur przez ściany studzienek 
należy wykonać jako szczelne. Studzienki należy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim 
samym jak wykonywany jest kanał. Przed montażem kręgów należy sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów 
uszkodzonych nie należy wbudowywać. 
Studzienki na kanałach projektowanych. 
Studzienki na kanałach projektowanych należy wykonywać jednocześnie z budową kanału. 
Budowę studzienek należy wykonać w następującej kolejności: 
- wyznaczyć w wykonanym wykopie lokalizację osi i poziom posadowienia studzienki uwzględniając 

rzędną wylotu kanału ze studzienki   i zaznaczyć w/w elementy za pomocą minimum jednego kołka 
świadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzględniać oś realizowanego kanału. 

- ręcznie wokół kolka świadka pogłębić wykop od poziomu kanału do poziomu posadowienia kręgu 



dennego pogłębiony o 15 cm, 
- w tak wykonanym wykopie wykonać pod dno studzienki podsypkę z zagęszczonego piasku. Podsypka 

winna być wykonana w poziome co należy sprawdzić za pomocą poziomicy o długości minimum l,5m. 
Sprawdzenia poziomu podsypki dokonać w różnych płaszczyznach. 

- na podsypce ustawić w poziomie krąg denny, 
- dokonać podłączeń  kanałów   do   studzienki.   Kanały  do   studzienek winny  być  podłączone  przy 

zastosowaniu przejść szczelnych.   Zaleca się stosowanie kręgów dennych z wykonanymi otworami z 
przejściami szczelnymi na wejścia kanałów. Jeżeli w kręgu brak jest otworów z wykonanymi przejściami 
szczelnymi nawiercić otwory na kanały, wstawić do nich przejścia szczelne. 

-jeżeli kineta nie została wykonana fabrycznie wykonać w dnie studzienki wykonać kinetę z betonu B-10, 
- ustawić na kręgu dennym pozostałe kręgi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. 

Przed ustawieniem kolejnych kręgów należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń złącza kręgów i 
uszczelki gumowe, sprawdzić stan połączeń kręgów i uszczelek gumowych. Kręgów z uszkodzonymi 
złączami lub uszczelkami nie należy wbudowywać. 

- zamontować drabinkę zejściową do studzienki w przypadku braku stopni złazowych montowanych 
fabrycznie, 
- przykryć studzienkę płytą przykrywową, posadowioną na kręgach lub pierścieniu odciążającym w 

zależności od lokalizacji studzienki. Przy układaniu płyty przykrywowej należy zwrócić uwagę aby otwór 
w płycie znalazł się nad drabinką/stopniami, 

- na płycie zamontować właz żeliwny. Przy montażu włazu należy zwrócić uwagę aby jego górny poziom 
był równy z poziomem przyległego terenu. W przypadku konieczności podniesienia włazu na płycie 
przykrywowej należy ustawić pierścienie dystansowe, 

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne 
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli. 
5.5. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym 
uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło 
do uszkodzenia istniejących sieci. 
5.6. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed 
zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ok. 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki 
umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki) 
lub pneumatycznymi (worki),dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza zarówno na 
rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być odsłonięte. Wszystkie otwory badanego 
odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, musza być na okres próby zakorkowane i 
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do 
zamykania na okres próby musza być wyposażone w króćce z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie szczelności doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenia dokonuje się poprzez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od l godziny. 
5.7. Roboty ziemne - zasypy. 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-
02-01. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
zgodności z dokumentacją projektową badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu 
studzienek, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed 
korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 



określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do l0cm) i średnicy (z dokładnością do l cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej  l/ 4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek oraz próbę szczelności zbiornika. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 
Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności  odcinka na eksfiltrację zaś  od wewnątrz po  próbie  szczelności na infiltrację.  Izolację 
powierzchniową      studzienek  należy   sprawdzić   przez   opukanie   młotkiem   drewnianym,   natomiast  
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie odchylenia osi kanału, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanału, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów, wpustów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
- odchylenie  spadku  ułożonego  kanału  od  przewidzianego  w  projekcie  nie powinno  przekraczać: 

-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy 
zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Jednostką obmiarową są: 

• dla kanalizacji - l metr (m) rury dla każdego typu średnicy, 
• dla studzienek i zbiornika - l sztuka kompletnej studzienki / zbiornika. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 



8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałów i przyłączy, 
• wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów, 
• wykonanie zbiornika, 
• wykonana izolacja. 

Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane   geotechniczne   obejmujące:   zakwalifikowanie   gruntów   do   odpowiedniej   kategorii   według 

PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych, 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na 

eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych, 
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów  oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym,  
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację, 
- izolacji przewodów i studzienek. 
Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót" niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokołów wszystkich odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności, 
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
- dwóch  egzemplarzy inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną. 
Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- protokóły badań szczelności całego przewodu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek kanalizacji wraz z przyłączami zakończonymi po obu stronach 
studzienkami wpustowymi. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 
eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej  podłoża jezdni i chodników, a w 
przypadku braku nawierzchni utwardzonej - do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. Płatność za metr 
bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem,  atestami wbudowanych materiałów na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 

trasy kanalizacji, 
-dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 



- ewentualny demontaż istniejących studzienek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z transportem 
materiału z rozbiórki, 

- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. Obiektów, 
- badania szczelności kanałów, 
- wykonanie izolacji rur, studzienek,  
- włączenie do istniejącej kanalizacji wraz z jej udrożnieniem, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
- transport nadmiaru urobku, 
- regulacje włazów/wpustów studzienek do niwelety drogi, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.- PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
2. - PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
6- PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7.-PN-B- 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
8.- PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie   
9.- PN-H-74051:1994 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
11. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
12.-PN-B-19701:1997-Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
13. - Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  
14. - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie.(Dz.U NR 21/97 póz. 111). 
15. - Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w   
gospodarce  komunalnej.   Wydawnictwo  Centrum  Techniki  Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 

upr, projekt. i kier. bud. w specj. 
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 

                 i ochrony śród. 
     nr BŁ/12/88 i BŁ/140/94 
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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót – 45221250-9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych 
 
 
 
 
 
 



  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód 
terenowych na trasach rurociągów, które zostaną wykonane budowie sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do dz. nr geod. 297/5 i 
297/6 w Mońkach ul. Juliusza Słowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obręb 334 Mońki.. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, zgodnie z projektem, przy: 

- przekraczaniu przeszkód terenowych na trasie sieci kanalizacji deszczowej, 
 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie,  
- wytyczenie urządzeń podziemnych,  
- wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków, w tym: 
- wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 

składowanie gruntu na składowisku, 
- wykonanie szalunków,  
- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczeń wykopów, 
- zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej), 
- łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur, 
- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 
- przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 
- wykonanie niezbędnych izolacji rur ochronnych, 
- wykonanie płóz ślizgowych i manszet uszczelniających w rurach ochronnych, 
- zamknięcie końcówek rur przeciskowych o ile to konieczne, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 "Wymagania ogólne.” 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne." 
2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejść stosować zgodnie z niniejszą ST i rysunkami: 
- do budowy sieci kanalizacyjnej – rury PVC 200 wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi. 
Rury muszą być odpowiednie do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, muszą być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych; rury ochronne stalowe powinny być od wewnątrz i na zewnątrz odpowiednio 
zaizolowane, np.: 
- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką 

bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2), 
- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco do ogólnego zastosowania, malowanie wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone 

zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2). 
 
 



  

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 -Wymagania ogólne. 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod względem typów i ilości powinien być 
zgodny z opracowanym przez wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Do wykonania przejść metodą przecisku należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- urządzenia do wykonywania przecisków, 
- zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 
- niezbędne narzędzia montażowe, 
- środki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robót i transportu materiałów, 
- koparki, dźwigi itp., 
- żuraw samochodowy. 
 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 - Wymagania ogólne.  
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
- samochód skrzyniowy,  
- przyczepa dłużycowa, 
- przyczepa skrzyniowa, 
- samochód dostawczy, 
- samochód wywrotka. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 -Wymagania ogólne. 
Podziemne przejścia rurociągów i kabli należy wykonać zgodnie z metodami wykonania opisanymi w ST i dokumentacji projektowej. 
 
Uwaga! 

Zakłada się wykonanie budowy sieci metodą bezwykopową pod istniejącymi drogami o nawierzchniach utwardzonych. 
 
Wykonanie przecisku 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. 
W szczególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg, rowów i cieków w sprawie przekroczenia dróg, rowów, cieków 
metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. 
Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego 
pobliżu. 
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze - wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą. Następnie 
wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami 
żelbetowymi, a następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni 
terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową. Rurę zamontować w urządzeniu. 
Wykonać wiercenie, a urobek usuwać na zewnątrz dołu montażowego. Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory 
startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić 
końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy, a teren przywrócić do 
pierwotnego stanu.  
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót, 
wyszczególnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót  

W celu wykonania przecisku należy wykonać komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami stalowymi do użycia wielokrotnego) 
z zastosowaniem rozparcia.  
Przecisk dla budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonać rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te będą pełniły rolę rur 
ochronnych. W nich należy poprowadzić właściwy rurociąg na płozach ślizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach 
przecisku rurę ochronną należy zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi do rur ochronnych. 
Po wykonaniu przecisków, komory robocze zasypać, szalunki zdemontować. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ST-02.00. 
Uwaga! 
W koszcie wykonania przecisku ująć wszystkie koszty robót tymczasowych, w tym wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów. 
 



  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 -Wymagania ogólne. 
Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie ich jakości i wyniki dostarczyć Inspektora 
nadzoru do akceptacji. 
 
Badaniu podlegają : 
- parametry komory startowej (montażowej) oraz końcowej,  
- ułożenie rury przewodowej,  
- rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej), 
- połączenia rur, 
- zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej), 
- sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie odchylenia osi rurociągu,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury, 
- badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 
- badanie szczelności przewodu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
 
- mb wykonanego przecisku – długość liczona w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje ułożenie rury ochronnej z 

uszczelnieniem końcówek rur ochronnych z przeciąganiem rury przewodowej, 
- przeciąganego rurociągu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 -Wymagania ogólne. 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
- rzędna i spadek rury układanej przeciskiem, 
- rzędna i spadek rur układanych przewiertem sterowanym, 
- połączenia i izolacje przewodów ochronnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
pkt. 9 ST.  
Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg 
dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w 
Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych umową.  
 
Cena wykonania robót 

Cena wykonania przecisku rozliczana w mb obejmuje: 
- zakup, transport, składowanie rurociągów, 
- wykonanie niezbędnych komór, zabezpieczenie, zasypanie komór, 
- montaż urządzeń do wykonania przecisku, 
- wykonanie przecisku, 



  

- zgrzewanie doczołowe rur, 
- uzupełnienie izolacji rur stalowych, 
- montaż podpór ślizgowych, 
- przeciąganie rurociągu przewodowego, 
- zamkniecie końcówek rur przeciskowych lub rur ochronnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 
 
Normy  

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-H 74244 RURY STALOWE ZE SZWEM PRZEWODOWE 
PN-EN 12336:2005(U) MASZYNY DO DRĄŻENIA TUNELI. MASZYNY DO DRĄŻENIA TARCZĄ, 

MASZYNY DO PRZECISKANIA, WIERTNICE ŚLIMAKOWE, URZĄDZENIA DO 
UKŁADANIA PŁYT OKŁADZINOWYCH. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracowników przez specyficznymi 

niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.). 

 
Opracował: 

mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
upr, projekt. i kier. bud. w specj. 

sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 
                 i ochrony śród. 
     nr BŁ/12/88 i BŁ/140/94 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania budowy sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do dz. 
nr geod. 297/5 i 297/6 w Mońkach ul. Juliusza Słowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 
obręb 334 Mońki. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kablach telefonicznych, 
- przepustów na istniejących kablach energetycznych, 
- zabezpieczenia  na   czas   realizacji  projektowanego   uzbrojenia   istniejących  kanałów,   wodociągów  

i gazociągów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania 
energii elektrycznej. 
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania 
sygnałów telefonicznych. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi. 
Skrzyżowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w którym rzut poziomy linii 
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu (linii  
kablowej   energetycznej   lub   telefonicznej,   kanału   sanitarnego   lub   deszczowego,   wodociągu, gazociągu, 
innego rurociągu lub kabla.) 
Zabezpieczenie przewodu - sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem liniowym 
na czas realizacji tego obiektu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-
00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie tuku elektrycznego. Rury używane na przepusty 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich 
ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe 
dzielone „Arot" : 
- dla kabli energetycznych nn - typ PS Al 10 koloru czerwonego, 
- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego, 
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205.  
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 
działaniem sił mechanicznych. 
2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych 
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały: 
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy 0 6 m. 
2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Do   zabezpieczenia   istniejących  kanałów,   wodociągów   i   gazociągów   należy   stosować  następujące materiały: 
-dwuteowniki 100, ceowniki 80 (da przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), kątowniki 100* 100* 10, pręty stalowe φ 10 mm, bale 
drewniane 25*25 cm. 
2.5. Folia. 
Przy oznakowaniu kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 
- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 
mm, 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm. 
- dla przewodów wodociągowych - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm, 
- dla gazociągów - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ". 
Folia winna być magazynowana w rolkach w magazynach otwartych. 



2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego,  
- samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca   przedstawi   Inżynierowi    do    akceptacji   projekt   organizacji   i   harmonogram   robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane zabezpieczenia. 
5.2. Wykopy. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. 
5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,   
rozciąganie   itp.   Ponadto   przy   układaniu   powinny   być   zachowane   środki   ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu kabli elektrycznych. Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 
zewnętrznej powierzchni przepustu. Dla przepustów na kablach istniejących winna zostać dostosowana do 
głębokości ułożenia istniejących kabli. 
Na poszczególnych kablach należy zakładać następujące przepusty: 
- na kablach energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego, 
- na kablach energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego, 
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu. Wyloty rur ochronnych należy 
zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej. Przepusty 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli 
należy prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci kablowe. 
5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych. 
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób: 
- nad wykopem należy ułożyć [ 100, 
- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek, 
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem 
5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać w następujący sposób: 
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości 

L=2,0m . 
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodów 

powyżej 600 mm ceowniki 180),  
- pod   przewody   wodociągowe i gazowe podłożyć ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm 

ceowniki 180), 
- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć 

kątowniki 100* 100* 10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), 
- ceowniki podłożone pod przewody i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą połączyć ze sobą 

za pomocą prętów stalowych φ 10 mm. 
Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod 
nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania 



wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 
5.6. Zasypka wykopów. 
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół zabezpieczanego 
uzbrojenia. 
Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 
- nad kablami energetycznymi - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co 

najmniej 0,8 mm. 
- nad kablami telefonicznymi - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co 

najmniej 0,8 mm. 
- nad przewodami wodociągowych - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 

najmniej 0,8 mm 
- nad gazociągami - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ" . przy zasypywaniu gazociągów należy 

zwrócić uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi 
w pkt. 2.2. 
6.3. Wykonanie robót. 
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości założenia przepustu, 
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli, 
-dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa jest l m (jeden metr) przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest l m (jeden metr) na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. Jednostką obmiarowa zabezpieczenia kanałów, 
wodociągów i gazociągów jest l sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne". 
8.2. Sposób przejęcia robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i badań z 
bieżącej kontroli materiałów i robót według p. 6 n/n ST. Przy przejęciu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek, 
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników sieci. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń 
wykonawca winien uwzględnić w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystawieniu do prowadzenia robót, 
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów , 
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub 

wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów, 
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci, 
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.-   BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
2.-   BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
3.-   BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
4. - PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe . 
5. - PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6.- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
7.- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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