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1 WSTEP.

1.1 Nazwa zamowienia.
Nazwa inwestycji: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami
do dz. nr geod. 297/5 1 297/6 po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 1 499/2 obre¢b 334 Monki
Adres inwestycji: dziatki nr 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obrgb 334 Morki przy ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a w
Monkach
Zamawiajacy Gmina Moriki
ul. J. Stowackiego 5a
19-100 Moriki.
1.2 Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robdt jest sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami do dz. nr geod. 297/5 i 297/6 w Monkach ul.
Juliusza Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 1 499/2 obreb 334 Monki.

1.2.2. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wchodza:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
-budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej,
1.2.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:
wykonanie zaplecza wykonawcy,
roboty pomiarowe i geodezyjne,
zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego,
Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowe;.
1.2.4.Zestawienie projektowanych obiektéw.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres rob6t wraz z podstawowymi wielko$ciami Inwestycji. Zakres robdt
podano w nizej zamieszczonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektéw wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj rob6t Srednica | Jed- Tosé
nostka
1 Przytacza kanalizacji deszczowej
kanaty deszczowe z rur PVC 200 mb 75,4
2 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych na|1000 Szt. 3
kanalizacji deszczowej
3 Sie¢ kanalizaciji deszczowej
kanaty sanitarne z rur PVC 200 mb 18,1
4 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych na|1000 szt. 1
kanalizacji deszczowej
5 Przecisk 300 mb 9,5

1.3 Zakres dokumentacji projektowej.
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budows sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami do dz. nr geod. 297/5 1 297/6 w Monkach ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a
po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obr¢b 334 Monki stanowigce zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej
obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. [Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktéw wysokos$ciowych
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa

5 ST-04-01 Wykonanie przecisku

6 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢
w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentaciji projektowej.

W dokumentacji projektowej zadania objetego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robdt, Specyfikacje Techniczne



opracowanej dla calej inwestycji, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki,
obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu be¢dzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert w sposéb okreslony w warunkach przetargu. Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez
Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych
mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan
konstrukcyjnych. Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie)
nastepujaca dokumentacje:

- zaktualizuje w miare potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- zaktualizuje w miar¢ potrzeb i post¢pu robdt projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robét,

- szczegblowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca: wyboér materialéw,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robot, zakres i metodyke
przeprowadzania préb i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robdt, zestawienie
koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

1.3.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

e umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa,

przedmiar robét,

e wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce czg¢§¢ kontrakt
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bg¢da zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadaj, gdy materiaty lub roboty nie beda w
petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1 - wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajagcym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2 - podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3 - w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy przez Projektanta

4 - wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5 - wszelkie zmiany i odstgpstwa od materialéw okres§lonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia
warunkéw eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej

1.4 Informacje o terenie budowy.
Teren objety inwestycja potozony jest przy ul. Stowackiego 5 i 5a w Monkach,
Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
wodociagi, kable energetyczne i telefoniczne

1.5 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wsp6trzgdne reperéw, wspdtrzedne
punktéw gtéwnych oraz wszelkie dane niezbg¢dne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.6 Ochrona interesow osob trzecich.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
- Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.8 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych da zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez da ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczg¢ciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia
,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 p6z. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 péz. 401
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 péz. 1650. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku
koniecznosci Wykonawca opracuje projekty organizacji ruch i uzgodni z odpowiednim i przedstawi Inzynierowi.

1.10 Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
e przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony

placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
¢ wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
¢ utrzymania w czysto§ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow,

® uzgodnienia z Zarzadem drég organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i odcinkéw. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi, w razie koniecznoS$ci, do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem dogi i organem zarzgdzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawc¢ na biezaco. W czasie wykonywania
rob6t Wykonawca wykona dogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac



w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w
dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledodw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do rob6t
Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $roda niezbedne do ochrony
robot

1.12 Nazwy i kody zamowienia wg Wspodlnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty objete inwestycja posiadaja nastgpujace kody:
10. DZIAE. ROBOT- 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. gruparobdét- 45100000-8 —Przygotowanie terenu pod budowe
klasa roboét - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
kategoria robot - 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12. grupa robét - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej
klasa robét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociaggéw i rurociggéw do

odprowadzenia §ciekdw

1.13 Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére stuzy¢
maja ujednoliceniu interpretacji tego okreSlenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano
zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikacji technicznych Niezaleznie od tego w kazdej
ze szczegétowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne
da danej specyfikacji Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadatl nastgpujaco:

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke,

certyfikat zgodno$ci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio
odsunigety,

deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,

dhugos¢ kolektora—odlegto$¢ miedzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi studzienek,

dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych sktadajaca si¢ z :projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robét i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze-
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na
placu budowy zgodnie z wymaganiami art 45 polskiego Prawa Budowlanego,

eksfiftracja—przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonana
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

gazociag — przewdd stanowiacy catos¢ techniczno - uzytkowa albo jego cz¢$¢ stanowiagca odrgbny element

konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu gazu ziemnego,

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

hydrant podziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych rozdzielczych stuzace do celéw
przeciwpozarowych lub ptukania sieci,

infiltracja—przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

InzZynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia



reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilo$ci rob6t oraz bioraca udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét,

istotne wymagania—oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane,

- jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czg$¢ stanowiaca
odrebny element stuzacy do Sciekéw deszczowych i opadowych,

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czg§¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekéw sanitarnych (bytowych),

kanal—liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepltywu $ciekdw,

kolektor boczny — kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i
doprowadzenia ich do kolektora gléwnego,

kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia
ich do oczyszczalni lub odbiornika,

kolektor grawitacyjny—Xkanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow,

kolektor nieprzelazowy—kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

kolektor przelazowy—Xkanal zamkniety o wysokosci wewnegtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

kolektor ttoczny—kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekéw,

kolektor z biorczy—kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych,

komora robocza—zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, podtaczen kanaléw i przewodéw
wodociagowych,

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét,

magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociggowe stuzace do przesytu wody pitnej na znaczne
odlegtosci,

materialy—wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,

nawiertka, opaska — urzadzenie stuzace do podtaczenia przytacza wodociggowego do przewodu wodociggowego
rozdzielczego bez koniecznos$ci wylaczania tego przewodu z eksploatacji,

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki da ruchu,

niweleta—wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestycji,

normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub ,4okumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego
ruchu publicznego na okres budowy,

obmiar robét — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadat
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem,

odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

ogrodzenie - ukfad stupkéw, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja
0s6b nieupowaznionych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim dogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

plyta przykrycia studzienki lub komeory -ptyta przykrywajaca komore robocza,

podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do gt¢bokosci przemarzania,

polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi,
przeznaczony do przetransportowania Sciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

przecisk ( przewiert)—bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przewodu ci$nieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii proste;j,

przedmiar robé6t (wykaz cen)—wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,



przejecie czesci robét (odbidr czesciowy)—nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako, odbiér koncowy",

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowego obiektu budowlanego )—formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Inwestora, ale nie pelnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placéw oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i
zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociag itp.,

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci,

przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dlugiego odcinka przewodu liniowego z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu po tamanej trasie,

przewody wodociagowe rozdzielcze — zewnetrzna sie¢ ci$nieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow,

przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z
siecig zewnetrzna,

przylacze wodociagowe — zewnetrzne przewody ci$nieniowe zaopatrujace w wode pitng pojedyncze gospodarstwo
domowe,

rejestr obmiaréw — oznacza ksigzk¢ obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktérej wpisuje si¢ wszelkie
potwierdzenia iloci niezwtocznie po ich dokonaniu,

rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego,

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania roboét,

réw—urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowéw otwartych,

rura ochronna—rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa,

rura osfonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikéw zewngtrznych wewnatrz ktérego
umieszczony jest przewod instalacyjny,

rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego utozenia w nim
przewodu instalacyjnego pod przeszkods,

rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robdt,

sie¢ kanalizacyjna sanitarna — ukfad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do
odprowadzenia Sciekéw do oczyszczalni Sciekéw lub innego odbiornika,

skrzyzowania—miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

spocznik—element ona studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej,

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowyni przeznaczony do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatéw,

studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki
opadowe lub bytowe spadajabezposredniona®ostudzienldlubpoprzezzewnetrznyodcia®gcyprzewdd pionowy,

studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych spltywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu,

szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej,

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

wlaz kanatowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

wodociag — przewdd stanowiacy calo$¢ techniczno - uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej,

Wspélny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych,

wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do
transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy,




wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa modernizacja utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu,

Zarzadzajacy realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie udzielonym pelnomocnictwem,

zasilanie pompowni w energie elektryczng - zewnetrzna i wewngetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

zasuwa - urzadzenie sluzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium
zamontowane na sieciach.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne.

2.1.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialdow i wyrobow.
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza
by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. Materiaty i urzgdzenia, ktérych to dotyczy musza
posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczefistwa.
Na zyczenie Inzyniera takie §wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione. Wykonawca
przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH da materiatéw majacych kontakt z wodg do picia, inne
prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparly jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma
réwniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do
dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcey z jego
zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jf;zykacp.

2.1.2 Zroédta uzyskania materiatow.
Jezeli begdzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od
ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym
zlozeniem zaméwienia materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentéw pozostalych materialéw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyska¢ materialy, wyroby i inne
rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zamdéwien w jakikolwiek firmie bez wczes$niejszego
uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu rob6t

2.1.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu
wykopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4 Zmiany w listach materialowych.
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia

2.1.5 Inspekcja wytworni materiatéow
Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniktych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bgda zachowane nastepujace warunki:



- Inzynier bedzie mial zapewniong wspoéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$§¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegétowych Specyfikacjach Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw kontrakcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatléw, ktére w opinii
Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialéw z innego, zatwierdzonego
zrédta. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem
takich materialéw. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te da ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem,

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe da otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe da otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych da otoczenia zgodnie ze ST, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7 Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzgtu i materialéw byta zharmonizowana z postgpem robét i zaméwienia z
wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakonczenie rob6t Dostawcy sprzetu i materialéw beda odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy maj g spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé

pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub

projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadal braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do rob6t

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji
rob6t oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw. Srodki transportu winny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow



konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaj a specjalistycznego sprzgtu transportowego.
4.2 Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatdéw/sprzetu na i z
terenu rob6t Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone do transportu, a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3 Transport pionowy.
Do transportu pionowego materialéw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu
i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem Do zatadunku i
wyltadunku materiatéw na $rodki transportu mogg by¢ uzywane wozki widlowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robé6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera. Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy z zaangazowaniem i
fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnos$ci z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjga Techniczng. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robdt lub  wyznaczenia
wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Cechy materiatéw i
elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Specyfikacja
Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegétéw projektéw i
Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2 Roboty rozbiorkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych obiektéw wymagajacych wydania
decyzji przez wlasciwy organ.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu ostatecznego przejecia rob6t i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby

budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robot i
odcinkéw.

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja zlokalizowana na terenie Inwestora. Wykonawca w miare potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicéw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany
sprzet i zaplecze budowy.

5.5 Projekt organizacji robot.
W miar¢ potrzeb Wykonawca, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania
inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy terminy wykonania
poszczeg6lnych robét i dostawy niezbednych materiatéw.

5.6 Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagajg projektu technologii i montazu.

5.7 Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodet¢ oraz jego



wspétprace z Inzynierem.

5.8 Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
woko6t budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujacy:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;
- sposdb 1 forme przekazywania informacji Inzynierowi.
b) czes$¢ szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo - kontrolnych,
- rodzaje i 1lo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
1tp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,
- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W przypadaj, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostegp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2 Wymagania kontroli jakosci dla materiatow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest:
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, pdz. 414 z p6zniejszymi
zmianami). Materiaty, instalacje i robocizna i, wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bgdzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okre$lona. Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w



budownictwie musi by¢ zgodny z

jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z whadciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

-z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, da ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) réznia si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa—na wyréb wydawany jest Certyfikat na Ziak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okre$la:
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53),

- certyfikacji zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczng,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji okres§la: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ U. nr
113z1998rpoz,728).

Z wyrob6w przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnos$ci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz, tych wyrobéw okresla: Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r p6z. 637). Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania,
podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poéz.
679). Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialty i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi
szczeg6towymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bgda reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.
Normy przywolane.

Prawo Budowlane—Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ U. nr 106z2000rpoz. 1126 z pézniejszymi zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z p6zniejszymi zmianami Ustawa o
systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04.2000r (Dz. U. Nr 43 p6z. 489 z 2000r) Rozporzadzenie
Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych
do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczefistwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyroboéw
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r p6z. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r p6z. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 pdz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 péz. 219 z
2000 1)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska i
Srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz,U.poz.58z2000r)

6.2.3 Zasady kontroli wymiaréow.
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodno$ci wymiaréw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegdlnosci
PN-ISO 3443-8:1994
Normy przywolane
PN-ISO-7737: 1994—Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw.
PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- ISO—3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartos$ci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiar6w budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie



punktéw pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych Metody
1 przyrzady.

6.2.4 Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki
te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:
- temperatura - od-30do +35°C
- wilgotnos¢ - 0od 0do 95 %
- ciSnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 mbar

6.3 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania materialdw, ktére budza watpliwosci co jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaf albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaly i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, da
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w powyzszym punkcie(l) i ktére
spetniaja wymogi ST.
W przypadal materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.7 Rownowaznosc¢ norm i zbiorow przepisow.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia



i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed
data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadal kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nhie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
przejecia czedci robot i przejecia robot i odcinkéw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosun-
kowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

6.8.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robét Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajgcego.



7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dii przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiar6w. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
piSmie. Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w
sztukach [szt.]. Je$li Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m’] jako dhugoéé¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Przy robotach ziemnych - [m®] wykopu oznacza grunt
mierzony w stanie rodzimym, [m’] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. Iloéci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym  wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnoSci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany
miesigc chyba, Zze kontrakt stanowi inaczej. Obmiary bgda przeprowadzone przed przejeciem czgsci rob6t lub przejeciem
rob6t i odcinkéw, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Rodzaje przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,
- przejecie czgsci robot,
- przejecie rob6t i odcinkéw,
- przejecie konicowe robot,
- przejecie robot po okresie rekojmi,
- przejecie ostateczne-pogwarancyjne,
- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2 Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Przejecia robdt
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robdt do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegélnych instalacji w potaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét"



8.4 Przejecie czesci robot
Przejecie czgsci robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot Przejecie czesci robét dokonuje si¢ wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czgéci rob6t ma na celu przejecie przez
Zamawiajacego czg¢sci wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka.

8.5 Przejecie Robodt i Odcinkow
Przejeciu robét i odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robot. Przejecie robot i odcinkéw
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite
zakofczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia rob6t i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Przejecie robdt i odcinkéw
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez InZzyniera zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.11. Przejecie rob6t i odcinkdéw dokona Inzynier. Inzynier
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupehiajacych lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkéw. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6 Rozruch technologiczny.
Elementy inwestycji nie wymagaja rozruchu technologicznego.

8.7 Przejecie koncowe Robot.

Przejecie koncowe Roboét przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Przejgcia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi Protokét przejecia rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce". W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw i préb przewoddw, instalacji i urzadzen
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego
przejecia robét. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato§¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.8 Przejecie robot po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje ,,przejecie rob6t po okresie rekojmi".
odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
- protokotu koncowego przejgcia obiektu,
- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9 Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.
Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym, przy odbiorze po okresie r¢kojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

8.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji

urzadzen.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w
sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe
wchodza miedzy innymi:
- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje lokalizacyjne,
- wszelkie inne pozwolenia urz¢gdowe zwigzane z realizacjg obiektu,
- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie budowy,
- dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,
- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioru czg$ciowych i koncowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacj¢ powykonawcza - tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa



jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli
zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacj¢ powykonawcza - tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,3" dla materiatéw i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokumentéw, to powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.11 Dokumenty do przejecia Robot i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia rob6t i odcinkéw jest protokét przejecia robét i odcinkdw sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do przejecia rob6t i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze terenéw z ktérych
korzystal Wykonawca,
- dokumentacj¢ powykonawcza - tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamiennej
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przej¢cia robot i odcinkdw.
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12 Swiadectwo Wykonania.
Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robét i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad. Swiadectwo Wykonania zostanie
wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. "Przejecie Robét i
Odcinkéw". i

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone da tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposéb rozliczenia poszczegdlnych robdt zostal podany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Podstawa zaplaty czg$ciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartosci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach



Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu - w tym oplaty za zajecie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa.

10.1.1 Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest
Projektowanie Realizacja Nadz6r mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko.
16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5.
10.1.2 Zestawienie dokumentaciji projektowej.
Lp. Nazwa dokumentacji

1 Projekt budowlano i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami

10.1.3 Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka  autorska  Specyfikacji  Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4 Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do catosci inwestycji zamieszczono w nizej podanej
tabeli.
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do calego zadania.

Poz. [Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktéw wysokos$ciowych
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa

5 ST-04-01 Wykonanie przecisku

6 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

10.2 Normy i akty prawne.
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. p6z. 414).
2. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19.12.\994r. (Dz. .U Nr 10)
3 - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995r(Dz..U Nr 25,. pdéz. 133z13.03.1995r).
4 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 p6z. 163 z p6zniejszymi zmianami)
5 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony sréd.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia rob6t zwigzanych z

wytyczeniem trasy przytaczy kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej, punktéw wysokosciowych jak

réwniez wyznaczenie potozenia obiektéw tj. studzienek czy pompowni.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i1 punktéw

wysokosciowych sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gltéwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. stanowi dokumentacja projektowa
i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposéb
trwaty i widoczny, z zalozeniem ciaggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na
odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzac¢ na $cianach budynkéw lub stupach ogrodzeniowych
w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowaé repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
- mapa zasadnicza_- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdélno geograficznych oraz ewidencji, budynkéw i sieci uzbrojenia
terenu
- punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy
- pozostale okreSlenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w  Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdélne" oraz w  pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugoséci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych w
sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice 0 0,15-0,20 m i dlugo$¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowal paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30m i $rednicy ¢ 0,05-0,08 m, a dla
punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowal nastgpujacy sprzet
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, faty, taSmy metalowe,

- do prac obliczeniowych nalezy uzywacé sprzetu komputerowego.

Uzywany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladno$ci przy pracach pomiarowych i karto
graficznych.



4. TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezxjnych moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed
przystawieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw trasy (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunig¢te na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rz¢dnych
okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktére bazuja na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, poloznych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy wysokosciowych
(repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez
Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw giéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
InZzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzgdne reperéw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cia do 1 cm
stosujac niwelacja podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej
w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w
punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rze¢dne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$ciag do 1cm w stosunku do rzgdnych
niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw
wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej Specyfikacji.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi odpowiednimi
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét. Kotki $§wiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnoSci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe¢ geodezyjng. Nastepnie nalezy wykonad
pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe" mierzac wszystkie
elementy tre$ci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprz¢tu komputerowego.
Whiesienie na mape¢ zasadniczag wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub
komputerowymi w zaleznos$ci od rodzaju map posiadanych w Osrodku Dokumentacji. Wykonang dokumentacj¢
geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" z podzialem na:

- dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Inwestora,

- dokumentacj¢ techniczng przeznaczona dla Osrodka Dokumentacji.



Sposéb skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentacji oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnié z
Osrodkiem Dokumentacji.

Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastgpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia,

- kopie wykazéw wspétrzednych i1 wysoko$ci punktéw osnowy poziomej, wysokoSciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktéw granicznych,

- kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w punkcie
1.3. i punktéw wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Giéwnego Geodety
Kraju i zgodnie z wymaganiami Podanymi w punktach 5.3.15.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdét nie jest przewidziany.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposodb przejecia robét.

Przejecie robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie. Koszt wykonania
tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, p6z.163 z pdZniejszymi zmianami)
2.- PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okres$lenia i oznaczenia.

3.- Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4.- Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
5.- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

6.- Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokosciowa.

7.- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji

8.- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

9.- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

10.-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

11.-Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
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nr B£/12/88 i B£/140/94
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1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejgcia wykopdw w
gruntach kategorii I-V 1 ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie

budowy obiektéw liniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i sieci cieplnej, i obejmuje

wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci.

14. Okreslenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopoéw potozone poza pasem robot,

- gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej robét ziemnych w osi wykopu,

- odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy,

- umocnienie $cian wykopow - umocnienie §cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,

- ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone w obrgbie pasa roboét,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslonego wg wzoru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m’]

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w
normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [ Mg/m’],

- wskaznik réznoziarnistoSci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona

wedtug wzoru : U = d60/d10 gdzie :
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm],

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny - wykop o glebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest

dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych,

- wykop gleboki - wykop ktérego glebokosé przekracza 3m,

- wykopy liniowe waskoprzestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych,

- wykop plytki - wykop ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz Im,

- wykop $redni - wykop ktérego glebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m,

- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji, wodociagu i innych przewodéw oraz

pozostatych obiektow i urzadzen.

Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Ogolne zasady dotyczace stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

21. Materialy do umocnienia scian wykopow.

Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

- do umocnienia $cian wykopéw pod studni¢ na kanale grodzice stalowe GZ-4 zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementéw stalowych rozporowych,

- do umocnienia $§cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementéw
stalowych rozporowych.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajace wlasciwe umocnienie $cian

wykopéw.

22. Materialy do odwodnienia wykopow.

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopow.

23. Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegllnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
$ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materialow do umocnienia $cian wykopow.

Materiaty do umocnienia $cian wykopéw moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy
winny by¢ skltadowane zgodnie z asortymentami i dtugo$ciami, winny by¢ utoZzone warstwami. Pomiedzy
poszczegblnymi warstwami winny by¢ zastosowane przektadki drewniane.



2.3.2. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ skltadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i
poboru.

24. Odbior materiatéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi 1 deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET.

Ogodlne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonania robot ziemnych.

Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet nizej podany sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntéw - koparki, tadowarki itp.

- do wykonywania wykopéw - koparki chwytakowe

-do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw- spycharki, tadowarki urzadzenia do
hydromechnizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,

- do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,

- sprze¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych,

- wibromtoty do zabijania grodzie,

- inny sprze¢t bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materialy na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatdw do umocnienia $cian wykopow.

Transport materialdw do umocnienia §cian wykopéw winien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi. Przy
dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m. Grodziec i wypraski
winny by¢ ukladane na samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci
skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac si¢ recznie lub mechaniczne.

42. Transport rur
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
fanicuchéw. Gdy rury s3 transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy wewnatrz rury o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjaé¢ rury ,wewng¢trzne'. Z uwagi na specyficzne
wilasciwosci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywacé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywa¢ wylacznie samochodéw skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewéz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwickszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur wysoko$é¢
fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz

1/3 $rednicy zewngtrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy
spinajace boczne §ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugo$ciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ I m,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur

PVC. gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC. Transport krggdw powinien odbywaé si¢ samochodami

skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tozenia

elementéw oraz zabezpieczenia styku za §cianami §rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i

kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepéw na

srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kr¢géw nalezy wykonaé¢ za pomocg minimum trzech



lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdéw nalezy stosowa¢ samochody
wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochod6éw nalezy oczy$ci¢ ze wszystkich zanieczyszczen. Do wywozu
pozyskanej z wykopéw ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki o nacisku na o§ do 8 ton. Nalezy
stosowa¢ samochody o dopuszczalnym obcigzeniu drég po ktérych beda transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczg¢ciem rob6t Wykonawca uaktualni posiadang i dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi oraz
administracji drég plan organizacji ruchu drogowego. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dzialan
bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powzigcie koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug z ktérych korzystanie zostalo w wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystawieniem do wykonywania wykopdéw nalezy wykona¢ nastgpujace roboty przygotowawcze: -
wytyczenie trasy kanaléw/przewodéw zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-02-01,

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (reczne lub
mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
wykonywac sposobem recznym. Jako zasad¢ przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢é umacniane wypraskami, grodzicami, balami
drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inzynierem moga by¢
wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi  wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gigbienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0 m nad terenem w odstgpach co 30m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz Im
od poziomu terenu w odleglo$ci nie przekraczajacej co 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rz¢ednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigztych, +5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szeroko$ci wykopu winna wynosi¢ #5cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robét. Ziemi¢ z wykopéw w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopéw lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wydobywana ziemi¢
na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci Im od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i
grunt, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce¢ na odktad. Wywéz
urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na
miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

54. Wykopy pod studnie osadnikowa, separator, zbiornik retencyjny.

Wykopy obiektowe wykonaé szalowane grodzicami zabitymi pionowo przy pomocy wibromtotéw. Wykopy
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparek chwytakowych. Urobek z wykopdéw nalezy odwies¢.

55. Zasypka wykopdw.

Wykop nalezy zasypaé¢ po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéow i



urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi
warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur tworzywowych nalezy obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nad przewodami wodociggowymi, gazowymi nalezy utozy¢
odpowiednie ta$my ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektowa. Wykopy wykonywane mechanicznie
nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie. Wykopy wykonane rg¢cznie nalezy zasypywaé sposobem recznym warstwami ziemi o
grubosci 15 cm z r¢gcznym zageszczeniem. Zasypki wykopoéw wokét studni dokonywac r¢cznie. Jednoczesnie z
zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnienia wykopéw. Zasypki wykopéw dokonaé do
nastgpujacego poziomu do poziomu terenu. Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest mozliwe winno zostac
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone oprécz zlaczy na przewodach
kanalizacyjnych, wodociggowych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby
szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podjaé szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie
przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
ztaczek. Urobek nie nadajacy si¢ do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do
pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowaé. W przypadku odstgpstw od warunkéw gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Wspétczynnik zaggszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1,0 wg metody
Proctora i winien by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej

Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczeg6lna uwage zwrdcic¢ na:

- Zzapewnienie stateczno$ci $cian,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- doktadno$¢ wykonania wykopu,

- wykonanie grubos$ci wykonanej podsypki i zasypki,

- zaggszczenie zasypywanego wykopu.

6.2. Badania do przejecia robot ziemnych.

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:

- pomiar szeroko$ci dna — pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych.
Szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm,

- pomiar spadku podluznego dna — pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +lcm,

- pomiar grubosci podsypki —. Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm.
Pomiar nalezy wykona¢ doktadnos$cia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubos¢
podsypki nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz +2 cm,

- badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej ulozonej warstwy,

- badania wykopéw otwartych — badania obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania podloza naturalnego — przeprowadza si¢ je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera,

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ doktadnosciag do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.
Grubos$¢ zasypu przewodu nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz +5 cm,

- badania zasypu stalego — badania zasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wedlug BN-77/8931-12 i wilgotnoSci gruntu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar rob6t wykonany
bedzie na warunkach ogélnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopéw jest Im’, natomiast przy
wywozie urobku - Im’ ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopéw powinny mieé¢ ksztatt



umozliwiajacy oceng ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Przejecie rob6t ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogélnych, a roboty te beda traktowane jako

zanikajace. Przejgcie robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnoSci podtoza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podloza, wilgotnosci),

- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i glebokos$ci utozenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ odrebnej platnosci za wykonanie robdt ziemnych. Ogélne zasady dotyczace ptatnosci robot

podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi
si¢ wymaganie dodatkowe, przew6z tego materiatu poza teren placu budowy,

- wykonanie wykopéw na terenie robd6t, wzmocnienie $cian powstalych dotéw, ochrona istniejacych
kanatéw $ciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych uslug w przypadku ich
uszkodzenia,

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy si¢ liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych,

- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych,

- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi,

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco
uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaly spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie
anekséw do w/w organizacji ruchu wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robét,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku,

- ponowne wypelnienie wykop6éw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrédta,

- przewdz i sktadowanie materialu dodatkowego i materiatu niewlasciwego na haldach lub na terenie poza
placem budowy wskazanym przez Wykonawce,

- dyspozycja woda gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jesli bedzie
to wymagane,

- dow0z i odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

2.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4.- BN-7778931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

5.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

6.- PN-H-74051-1:1994 - Wtazy kanatowe. Klasa A.

7.- PN-H-74051-2:1994 - Wtazy kanatowe. Klasa B125, C 250

8.- BN-78/6354-12 - Rury drenarskie z nieplastyflkowanego polichlorku winylu.

9. - PN-EN 10248-1: 1999 - Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

Opracowat:
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upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-02
WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO -
KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRESCI

Lo WSTEP. ettt s et s b et sa e bt naes 2
1.1 Przedmiot specyfikacji tEChNICZNE]. ..c..eevueeriiiriiiiiiiiitiie e 2
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE]. «...ccc.evviriiiriiriiriiiieiienteeeeeeeeee e 2
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja teChNICZNg. ........coverieriiiniiiiiiiiieeeeeeeee e e 2
1.4. OKIeS1eNnia POASTAWOWE. ....eeueeuiiiiiiiiiiiiteritenieete ettt ettt et et et eat e saeeshee bt e bt et e eatesbaesbeenbe e beembeentesaaenaee 2

2. MATERIALY ...ttt st st b et e et bt et e be et et e s et b st e ebeebeeae et eneen 2
2.1. Wymagania dotyczace MaterialOW. .......covuiiiiuiiiiiiiiiieiie ettt sttt ettt 2
2.2. RULY . ettt et ettt s b e et e s bt e e bt e s bt e e bt e s bt e eabeesabeesabeesabaeeaseens 2
2.3. STUAZICNKI. ..eeutieiieeiieeeitee ettt ettt e sb e s a bt e sa et e s abe e bteesabe e bt e e sbe e baeesabeebbeebtesbeeennaenane 2
24. BBOM...c et ettt e b e e bt bt e et s bt e et e s bt e e bee s baeearee s 2
25. ZAPTAWA CETMENTOWA. ...e.vveneienrienrientieuteeerenteenteeteesseesnesnesueesseesseesstenstensessaesssesseeseenseenesanesaeesaeenseenseenseans 2
2.6. Piasek Na POASYPKE. ...evveiiiiiiiiiie ittt ettt bttt ettt st b et e et 2
2.7. Materialy 1ZOLACYTNE. ...c..eeiiiiiiieiieite ettt sttt et ettt s bte s bbbt et s 2
2.8. Skladowanie MaterialOW. ..........occoiiiiiiiiiiiiiic e 2
2.8.1. Rury kanatowe, ksztattki 1 ZYaCZKi. ......cocuiriiiniiiniiiiiiiiiic et 3
2.8.2. Elementy studzienek z kregdw zelbetowych i tWorzywowych. ........coceeviiviiiniiniiniinincncneee 3
2.8.3. INNE MALETIAY. ...cnveiniiiiiiii ittt et et s 3

2.9. Odbior materialOW Na DUAOWIE. .....ccouiiiiiiiiiiiiieeiee ettt sttt st sabe e st e st e sbeesanee s 3
BUSPRZET ...ttt ettt bbb h e a et ettt b e e h e bt et e bt e st bt she bt et ennenens 3
3.1. Sprzet do wykonywania KanaliZacji........c..ceoueeruiiiiiiienieiieiieieeeeeeeee ettt s 3
4 TRANSPORT . ...ttt sttt et et b e st be bt bt et e et sa e bt sae e bt et et e ae st e b e sbeebe et ennenee 4
5. WYKONANIE ROBOT. ... saes s san s 4
5.1. Zasady WyKONYWANIA TODOL. ....c..oociiiiiiiiiiieiiiie ittt sttt e e s e s eneenesane e 4
5.2. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ...veiuieiiiiiiiiiiiiiieeieeteet ettt sttt ettt ettt sbte s b e bt e be e esaesaaenae 4
5.3. Przygotowanie POAIOZa. .......ccocooiiiiiiiii e e 4
5.4. RODOLY MONEAZOWE. ....eeueiniieniieitieitiettenttet ettt ite bt este et eateeatesbte bt e bt e bt esbesbtesbte st e e bt e bt easeebaesbeenbeenbeenaesneenae 5
5.4.1. Ukladanie rur KanaloWyCh. ......cooiiiiiiiiiiiieiee ettt sttt 5
54.2. Montaz studzienek z krgg0w ZelbetoWYCh. .....ccoiiviiiiiiiiiiiiiiiiee e 5

5.5. Skrzyzowania kanaléw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym............cccceevueruveneenen. 6
5.6. PrOba SZCZEINOSCI. 1eouviiiiiiiiie ettt ettt et sttt e sbe e sttt e st s e eaaee s 6
5.7. RODOtY ZIBIMNE ——ZASYPY. .eeuveenriiniiiiiiieriieie ettt et et st ettt et e 6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ......oouooieiiieeeeeeeeeeeeeee e nsee e 6
6.1. Ogolne zasady KONLroli JAKOSCI. ......oeuviriiiiiiiiiiiiiieneee ettt et e e e 6
6.2. Kontrola, pomiary i Badania. ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiic e e 7
6.2.1. Badania przed przystapieniem do FODOL. ......cc.eeriiriiriiiiiiiie ettt 7
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasie TODOL. .......cceeriiriiriiiiiiiienieeeeeeeeeeeeeeee e 7
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 Wymagania. .......co.eeeeereerieenierienienteneenieenteeeteeieesieesieesieesieeaesaesaeeseee 7

7. OBMIAR ROBOT. ......cooumiiiimiiiimieieiecseeaseseasse st 7
8. PRZEJECIE ROBOT. ...ttt 7
8.1. Ogolne zasady PIZeJECia TODOL. ......coouiruiiriiiriieiietieiteettest ettt sttt ettt st s bt et e be et eatesaaesae 7
8.2. Przejecie rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryCill........ooueeeieiiiiiiiiiniiiiicceeeeceee e 8
8.3. PrZeJ@CIe CZESCI TODOL... ..ottt ettt e s st e a et e s e s e b e eeneeanesane e 8

9. PODSTAWA PEATNOSCL. .....oooooieieeieeieiese e e st sas s sas s sss s sssssssassassasssssasssssesssssassansans 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE. ..ottt et s sttt et s et ene s e 9



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i przejgcia robot
zwigzanych z budowa sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami do dz. nr geod. 297/5 1 297/6 w Monkach
ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obreb 334 Monki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej. W zakres robdt wchodza:

- podbudowa kanatéw,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjnych,

- préba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe zgodne sa z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac¢ jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ nastg¢pujace rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1. niniejszej

Specyfikacji i dokumentacja projektowa:

- rury kanalowe - rury kielichowe PVC lite klasy ,S" SDR 34 do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wedlug PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 taczone na uszczelki
gumowe, ktére dostarcza producent rur o srednicach do 0,40m wiacznie,

- ksztaltki - ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedlug PN-8 5/C-8920 5,
1S04435:1991iPN-EN 1401-01:1999,
- tuleje — tuleje z uszczelka z PVC dla przejs$¢ szczelnych przez $cianki studzienek.

2.3. Studzienki.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

- kinety. Kineta studzienki moze by¢ wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i
przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, ze produkowane sg rézne typy
kinet, przy zamawianiu studzienek nalezy poda¢ typ kinety zgodny z dokumentacja projektowa.

- rura trzonowa. Rura karbowana jest elementem taczacym kinet¢ ze stozkiem i witazem. Do budowy
studzienek nalezy stosowac¢ rury karbowane o $rednicy 1000 mm,.

- stozek - Stozek jest elementem osadzonym na rurze karbowanej i stuzy do posadowienia na niej wiazu.

- wlazu kanalowego. Do budowy studzienek nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne o $rednicy 600 mm klasy
D400 z zamknigciem na Srubg

- polaczenia elementéow studzienek. Pofaczenia elementéw studzienek dokonaé za pomoca uszczelek
gumowych dostarczonych przez producenta studzienek.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie

winien by¢ stosowany beton marki C-8/10 i C-12/15 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke.

Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne winny odpowiadaé nastgpujacym normom:

- abizol R+P winien

2.8. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych



elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
$ciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztattki i ztgczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze skladowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych)
nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy sg skladowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z przektadkami
drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur
powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowaé. Ksztattki, ztgczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur.
Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregéw zelbetowych i tworzywowych.

Wszystkie elementy studzienek z kregéw zelbetowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.
Sposéb sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegélnych wyrobéw lub pojedynczych
elementow.

Kregi zelbetowe moga by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. skladowanie powinno umozliwi¢ dost¢p do poszczegdlnych
stos6w wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Plyty pokrywowe, pierscienie odciazajace moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.
teren sktfadowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wlazy moga by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢ posegregowane wedtug klas i
typow.

Drabinki zlazowe moga by¢ skladowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢
posegregowane wedlug materiatéw z ktérych sg wykonane i wedlug dlugosci.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢é
posegregowane wedlug Srednic i typéw kinet. Powinny by¢ zachowane wolne przejScia pomiedzy rze¢dami
studzienek umozliwiajace uzycie sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.8.3. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze skladowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania
i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Inne materialy. Pozostale materialy uzywane do wykonania kanatéw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentdéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbioér materiatébw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnos$ci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- wciggarki reczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 51 101,

- sprzet mechaniczny i r¢czny do zaggszczania,

- beczkowozy,

- wozy asenizacyjne,

- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw,



- pity do cigcia rur stalowych,
- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej §rednicy wewnatrz rury o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki rur nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne". Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC i GRP nalezy przy
transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytacznie samochodéw skrzyniowych,

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$é
tworzywa,

-na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podkladach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ Im,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnegtrznej rury,

-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne Sciany skrzyh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekraczaé 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoSci jak dla rur

PVC. Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia lozenia elementow oraz zabezpieczenia styku za

$cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do, podkladéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesin

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport ptyt pokrywowych 1 pierScieni

odciazajacych winien odbywa¢ si¢ w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw zelbetowych. Wtazy kanatlowe

moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu. Wtazy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniami i

uszkodzeniami podczas transportu. Wtazy typu ci¢zkiego winny by¢ przewozone luzem, a wlazy typu lekkiego na

paletach maksimum po 10 sztuk taczone tasmg stalowa. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni
takie $rodki specjalistyczne, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i jej
zanieczyszczen 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne

z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy kanatéw nalezy wykonac roboty ziemne zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczng ST-02-01.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podloze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastgpujacych
rodzajach podloza:

e w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury
nalezy posadowi¢ na istniejacym podlozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do
posadowienia rury kanalizacyjnej,

e w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubo$ci 10 cm +0,1DN rury (dla rur o $rednicy wigkszej niz 0,4m),

Piasek do wykonania podloza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ r¢cznie przy pomocy topat. Warstwa



podtoza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakéw rgcznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem
kanatu. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim 1/4 swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC - 10 cm. Dopuszczalne
zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rz¢dnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +lcm. Badania podloza naturalnego i umocnionego przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystawi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku migdzy
dwoma studzienkami. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowad
utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92 /B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
do wykopu opuszczaé¢ rgcznie za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utoZeniu zgodnie
z osig i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu,
symetrycznie do osi. Wyr6éwnanie spadkéw przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztaczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wla$ciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku
dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury tj. jej o§ i spadek za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi ulozonego przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchyltka spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnia¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwigeksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowo$ci ulozenia przewodéw i badaniu
szczelno$ci rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu. Rury mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
-wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
-wykona¢ zlacza, osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. Przed rozpoczgciem montazu
przewody z rur nalezy przygotowa¢ w nast¢pujacy sposob:
- przycigcie rur na odpowiednich dtugos$ciach,
Podobne wymagania odnosza si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pier$cieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Montaz rur GRP - wg wytycznych producenta.

5.4.2. Montaz studzienek z kregow zelbetowych.

Na kanale deszczowym zaprojektowano studzienki z kregéw zelbetowych. Studzienki kanalizacji nalezy

wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i ptyt.

Potaczenia kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych. PrzejScia rur przez $ciany studzienek

nalezy wykona¢ jako szczelne. Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim

samym jak wykonywany jest kanal. Przed montazem kregéw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregéw
uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanalach projektowanych.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z budowa kanatu.

Budowe studzienek nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacj¢ osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac
rzedng wylotu kanalu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w elementy za pomocg minimum jednego koltka
$wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢ o§ realizowanego kanatu.

-recznie woko6t kolka §wiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia krggu



dennego poglebiony o 15 cm,

-w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki podsypke z zageszczonego piasku. Podsypka
winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy o dtugosci minimum 1,5m.
Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w réznych plaszczyznach.

- na podsypce ustawi¢ w poziomie krag denny,

- dokona¢ podigczen kanatéw do studzienki. Kanaly do studzienek winny by¢ podiaczone przy
zastosowaniu przej$¢ szczelnych.  Zaleca si¢ stosowanie kregdw dennych z wykonanymi otworami z
przej$ciami szczelnymi na wejécia kanatéw. Jezeli w krggu brak jest otworéw z wykonanymi przej$ciami
szczelnymi nawierci¢ otwory na kanatly, wstawi¢ do nich przejscia szczelne.

-jezeli kineta nie zostala wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinet¢ z betonu B-10,

- ustawi¢ na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowe;.
Przed ustawieniem kolejnych kregéw nalezy oczy$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen zlacza kregéw i
uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan polaczen kregéw i uszczelek gumowych. Kregéw z uszkodzonymi
ztagczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac.

- zamontowa¢ drabinke zej$ciowg do studzienki w przypadku braku stopni ztazowych montowanych

fabrycznie,

- przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa, posadowiong na kreggach lub pier$cieniu odcigzajacym w
zalezno$ci od lokalizacji studzienki. Przy ukladaniu plyty przykrywowej nalezy zwréci¢ uwage aby otwor
w plycie znalazl si¢ nad drabinka/stopniami,

- na ptycie zamontowa¢ wtaz zeliwny. Przy montazu wlazu nalezy zwr6ci¢ uwage aby jego gérny poziom
byt ré6wny z poziomem przylegtego terenu. W przypadku konieczno$ci podniesienia wtazu na ptycie
przykrywowej nalezy ustawi¢ pierScienie dystansowe,

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowaé przez dwukrotne

powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokona¢ r¢cznie za pomoca pedzli.

5.5. Skrzyzowania kanaldow z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem

podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanaléw z sieciami wodociaggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia tak, aby nie doszio
do uszkodzenia istniejacych sieci.

5.6. Prodba szczelnosci.

Prébe szczelno$ci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonaé prébe szczelnodci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy okre§lonym cis$nieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ok. 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki
umozliwiaja zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamkni¢ciami mechanicznymi (korki)
lub pneumatycznymi (worki),dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztacza zar6wno na
rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢ odslonigte. Wszystkie otwory badanego
odcinka (lacznie z przytaczami) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres préby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie lacznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia do
zamykania na okres préby musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie szczelno$ci doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje si¢ poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napelnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne - zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-
02-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwiagzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione nalezy dana faz¢ robdt nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé nastgpujace badania:
zgodno$ci z dokumentacja projektowa badania materiatow, ulozenia przewodéw na podlozu i montazu
studzienek, szczelno$ci przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed
korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami



okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci ( z doktadnos$cig do 10cm) i $rednicy (z dokladno$cig do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na
podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosSci zlaczy, §cian przewodu i studzienek oraz prébg szczelno$ci zbiornika. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢
miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przed korozja przewodow i studzienek nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnoSci odcinka na eksfiltracj¢ za§ od wewnatrz po prébie szczelno$ci na infiltracj¢. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu, zapraw oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czgstotliwos$cia okreSlong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W

szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazéw, wpustoéw,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztalttowaé si¢ w nastepujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé:
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwigkszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnodcig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jednostka obmiarowg sa:

e dla kanalizacji - | metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy,
* dla studzienek i zbiornika - | sztuka kompletnej studzienki / zbiornika.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace przejgcia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej

Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.



8.2. Przejecie roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanatéw i przytaczy,

e wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typoéw i rodzajow,

¢ wykonanie zbiornika,

¢ wykonana izolacja.

Przejecie rob6t zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugo$¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢

mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtoza gruntowego wedlug PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziom6w, uziarnienia warstw wodono$nych,

- stan terenu okre§lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysoko$ciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- dane okre$lajace stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnos$ci odbieranego przewodu na
eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objeto§¢ waéd infiltracyjnych,

Przejecie robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym,

- dtugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- szczelno$ci przewodow i studzienek na eksfiltracje,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia

wlasciwych materialéw, prawidlowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami

okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,Kontrola jako$ci robét" niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgdci robdt jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przy przejeciu czegsci Rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentéw:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoléw wszystkich odbioréw technicznych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci,

- §wiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw 1 obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoéty z odbioréw czgéciowych i realizacj¢ postanowief dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokéty badan szczelnos$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Og6lne wymagania dotyczace platnodci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinek kanalizacji wraz z przytaczami zakonczonymi po obu stronach

studzienkami wpustowymi. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podiaczona do kanalizacji bgdacej w

eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzednej podloza jezdni i chodnikéw, a w

przypadku braku nawierzchni utwardzonej - do rz¢dnej podtoza przed rozpoczeciem robét. Ptatno$¢ za metr

biezacy kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na

podstawie wynikoéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji,

-dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,



- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbiorki,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. Obiektow,

- badania szczelnosci kanatow,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- wlaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacje wlazéw/wpustéw studzienek do niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w ST,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

2. - PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6- PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7.-PN-B- 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8.- PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie

9.- PN-H-74051:1994 - Wtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania.

10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

11. PN-EN-206-1. Beton- Cze¢$¢ I- Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnos¢.

12.-PN-B-19701:1997-Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

13. - Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

14. - Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich

usytuowanie.(Dz.U NR 21/97 péz. 111).

15.- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w

gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony sréd.
nr BL/12/88 i BL/140/94



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.01

PRZECISKI

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa rob6t — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Klasa robdt — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot — 45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych



1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd
terenowych na trasach rurociagéw, ktdére zostang wykonane budowie sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami do dz. nr geod. 297/5 i
297/6 w Morikach ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obreb 334 Monki..

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét, zgodnie z projektem, przy:
- przekraczaniu przeszkod terenowych na trasie sieci kanalizacji deszczowe;j,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- wytyczenie urzadzen podziemnych,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopéw komér roboczych przeciskow, w tym:

- wydobycie, zatadunek i wywéz urobku (gruntu z komdr roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za
sktadowanie gruntu na sktadowisku,

- wykonanie szalunkéw,

- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopow,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),

- laczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkéw rur,

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koficw rur do spawania,

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

- przeciagniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,

- wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,

- wykonanie ptéz $lizgowych i manszet uszczelniajacych w rurach ochronnych,

- zamkniecie koficdwek rur przeciskowych o ile to konieczne,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 "Wymagania ogdlne.”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine."
2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy wykonaniu przej$¢ stosowac zgodnie z niniejsza ST i rysunkami:

- do budowy sieci kanalizacyjnej — rury PVC 200 wraz z niezbednymi elementami dodatkowymi.

Rury musza by¢ odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, musza by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych

mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych; rury ochronne stalowe powinny by¢ od wewnatrz i na zewnatrz odpowiednio

zaizolowane, np.:

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewngtrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powloka
bitumiczng z podwojng przektadka (Z02),

- rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco do ogdlnego zastosowania, malowanie wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone
zewngtrznie powlokg bitumiczng z podwdjng przektadka (Z02).



3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogéine.
Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt. Dobér sprzetu budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien byé
zgodny z opracowanym przez wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania przej$¢ metoda przecisku nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- urzadzenia do wykonywania przeciskéw,

- zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,

- niezbedne narzedzia montazowe,

- $rodki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robot i transportu materiatow,
- koparki, dzwigi itp.,

- zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.00 - Wymagania ogélne.
Do transportu proponuije sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochéd skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa skrzyniowa,

- samochéd dostawczy,

- samochod wywrotka.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 -Wymagania ogéine.
Podziemne przej$cia rurociggéw i kabli nalezy wykonac zgodnie z metodami wykonania opisanymi w ST i dokumentacji projektowe;.

Uwaga!

Zaktada sie wykonanie budowy sieci metoda bezwykopowg pod istniejgcymi drogami o nawierzchniach utwardzonych.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien.

W szczegolnosci wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadey drog, rowdw i ciekéw w sprawie przekroczenia drog, rowdw, ciekow
metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.

Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robét z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego
poblizu.

Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i odbiorcza. Nastepnie
wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami
zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i $ciang oporowa. Urzgdzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowa¢. Na powierzchni
terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowa¢ w urzadzeniu.
Wykona¢ wiercenie, a urobek usuwaé na zewnatrz dotu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowa¢. Do komory
startowej opuscic¢ rury przewodowe oraz ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociagu uszczelnié
korcowki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy, a teren przywrdcié¢ do
pierwotnego stanu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot,
wyszczegolnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacii.

5.2. Warunki szczegotowe realizacji robot

W celu wykonania przecisku nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego)
z zastosowaniem rozparcia.

Przecisk dla budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te bedg petnity role rur
ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ wiasciwy rurociag na ptozach $lizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach
przecisku rure ochronng nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajacymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przeciskéw, komory robocze zasypac¢, szalunki zdemontowaé.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02.00.

Uwaga!

W koszcie wykonania przecisku ujaé wszystkie koszty robét tymczasowych, w tym wykonania robdt ziemnych i zabezpieczenia wykopow.



6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST -00.00 -Wymagania ogdine.

Kontrole i badania przewoddw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12889.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich jakosci i wyniki dostarczy¢ Inspektora
nadzoru do akceptacii.

Bada

niu podlegajq :

parametry komory startowej (montazowej) oraz korncowe;j,
utozenie rury przewodowej,

rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),

potaczenia rur,

zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),
sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie odchylenia osi rurociagu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw i armatury,
badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,

badanie szczelno$ci przewodu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00
Jednostka obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest:

8.

mb wykonanego przecisku — dtugo$¢ liczona w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje utozenie rury ochronnej z
uszczelnieniem koricowek rur ochronnych z przecigganiem rury przewodowej,
przecigganego rurociagu.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 -Wymagania ogélne.
Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegoinosci:

9.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektows,

rzedna i spadek rury uktadanej przeciskiem,

rzedna i spadek rur uktadanych przewiertem sterowanym,
potaczenia i izolacje przewodéw ochronnych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.

Waru
Cena

nki szczegotowe ptatnosci bedq przedstawione w umowie.
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

pkt. 9 ST,

Cena

Cena

ryczattowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drog
dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacji,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w
Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét

objetych umowa.

Cena wykonania robét

Cena

wykonania przecisku rozliczana w mb obejmuije:

zakup, transport, skladowanie rurociggéw,

wykonanie niezbednych komér, zabezpieczenie, zasypanie komér,
montaz urzadzen do wykonania przecisku,

wykonanie przecisku,



- zgrzewanie doczotowe rur,

- uzupetnienie izolacji rur stalowych,

- montaz podpor $lizgowych,

- przecigganie rurociggu przewodowego,

- zamkniecie koncowek rur przeciskowych lub rur ochronnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy

europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy
PN-H 74244 RURY STALOWE ZE SZWEM PRZEWODOWE
PN-EN 12336:2005(U) MASZYNY DO DRAZENIA TUNELI. MASZYNY DO DRAZENIA TARCZA,

MASZYNY DO PRZECISKANIA, WIERTNICE SLIMAKOWE, URZADZENIA DO
UKLADANIA PLYT OKLADZINOWYCH. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;
2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikow przez specyficznymi
niebezpieczenstwami (otow, azbest, hatas itp.).

Opracowatl:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania budowy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami do dz.
nr geod. 297/5 i 297/6 w Monkach ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2
obreb 334 Monki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejgcych kablach telefonicznych,

- przepustOw na istniejacych kablach energetycznych,

-zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego  uzbrojenia  istniejagcych kanatéw,  wodociggdéw
i gazociagow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania

energii elektryczne;j.

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych przeznaczona do przesylania

sygnaléw telefonicznych.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i

dzialaniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii

realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii

kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanalu sanitarnego lub deszczowego, wodociagu, gazociagu,

innego rurociagu lub kabla.)

Zabezpieczenie przewodu - sposéb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym

na czas realizacji tego obiektu.

Pozostale okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-

00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne".

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit §ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich
utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla
ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowaé rury ostonowe
dzielone ,,Arot" :

- dla kabli energetycznych nn - typ PS Al 10 koloru czerwonego,

- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego,

Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych nalezy stosowac¢ nast¢pujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy 0 6 m.

2.4. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Do zabezpieczenia istniejacych kanaléw, wodociagéw 1 gazociggéw nalezy stosowaé nast¢pujgce materiaty:
-dwuteowniki 100, ceowniki 80 (da przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180), katowniki 100* 100* 10, prety stalowe ¢ 10 mm, bale
drewniane 25%25 cm.

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewodéw nalezy stosowac nastgpujace folie:

-dla kabli energetycznych - foli¢ z PCW koloru czerwonego o szeroko$ci 20 cm i grubo$ci co najmniej 0,8
mm,

- dla kabli telefonicznych - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- dla przewodéw wodociggowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubo$ci co
najmniej 0,8 mm,

- dla gazociaggéw - folie¢ z PCW koloru zéttego z napisem ,GAZ".

Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.



2.6. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera roboét.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi  do  akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane zabezpieczenia.

5.2. Wykopy.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych.

Uktadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace
uszkodzeniu kabli elektrycznych. Glebokos§¢ ulozenia przepustéw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni przepustu. Dla przepustéw na kablach istniejagcych winna zosta¢ dostosowana do
gtebokosci utozenia istniejacych kabli.

Na poszczegdlnych kablach nalezy zaktada¢ nastgpujace przepusty:

- na kablach energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego,

- na kablach energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego,

Przepust nalezy zaktada¢ na szeroko$ci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu. Wyloty rur ochronnych nalezy
zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glgboko$¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej. Przepusty
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Cato$¢ robdt zwigzanych z zabezpieczeniem kabli
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

- nad wykopem nalezy utozy¢ [ 100,

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek,

- korytko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istniejacych kanatéw, wodociagdw i gazociaggédw nalezy dokonaé w nastgpujacy sposob:

- wzdluz wykopu na poziomie terenu nalezy ulozy¢ bale drewniane o wymiarach 25%*25 cm i dlugos$ci
L=2,0m.

-na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodéw
powyzej 600 mm ceowniki 180),

- pod przewody wodociggowe 1 gazowe podlozy¢ ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600 mm
ceowniki 180),

- wzdtuz przewodéw kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢
katowniki 100* 100* 10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180),

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki ulozone na teownikach nalezy ze soba potaczyé ze soba
za pomoca pretow stalowych ¢ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejagcych kanaléw, wodociggéw i gazociaggéw moze by¢ dokonane w inny sposéb

uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejagcych kanatéw, wodociagéw 1 gazociggéw nalezy dokonaé pod

nadzorem wia$cicieli lub stuzb eksploatujgcych dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania



wykopdéw zabezpieczenie podlega rozbidrce.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopéw w obrebie kolizji dokona¢ r¢cznie z recznym zaggszczeniem gruntu wokol zabezpieczanego

uzbrojenia.

Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:

-nad kablami energetycznymi - folig z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubo$ci co
najmniej 0,8 mm.

-nad kablami telefonicznymi - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

-nad przewodami wodociggowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm

-nad gazociggami - foli¢ z PCW koloru zéttego z napisem ,GAZ" . przy zasypywaniu gazociagéw nalezy
zwrdci¢ uwage czy nie zostal uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi
w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robot.

Kontrola w czasie wykonywania przepustéw polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci zatozenia przepustu,

- prawidlowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,

-dla kanatéw, wodociaggéw i gazociagdéw prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest I m (jeden metr) przepustow na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kanaldw,
wodociggdéw i gazociggdw jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot

Ogo6lne zasady przejecia robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogélne".

8.2. Sposob przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materialy, wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materialéw i rob6t wedtug p. 6 n/n ST. Przy przejgciu rob6t nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z przejec cze$ci robét i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek,

- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub Uzytkownikéw sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si¢ odrebnej platnosci za wykonanie zabezpieczeh. Platno$§¢ za wykonanie zabezpieczen

wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystawieniu do prowadzenia robét,

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegdlnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw ,

- zalozenie przepustéw z rur dwudzielnych na istniejace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub
wykonanie zabezpieczenia kanaléw, wodociagdw i gazociagéw,

- odbiér robét w obecnosci przedstawiciela danej sieci,

- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociggéw i gazociagéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

4. - PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .

5. - PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6.- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

7.- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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