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Zalaczniki




OGOLNE ZA}PLOZENIA REALIZACYJNE.

Rozbiorka 1 budowa przepustu bedzie realizowana w technologii jaka przyjmiec

Wykonawca w dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu
moze przywidywac realizacj¢ przy drodze zamknietej dla ruchu z poprowadzeniem
pojazdow po lokalnych drogach objazdowych lub potéwkami. Jezeli bedzie to realizacja
,»poldwkami™ to na etapie przygotowania oferty nalezy doliczy¢ wszelkie koszty zwigzane
z tak przyjeta technologia.

Przedmiar roboét zaklada realizacj¢ przy drodze zamknietej dla ruchu pojazdow i pieszych.




Przedmiar robot

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami polozonego w ciagu drogi gminnej Nr 14118 na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn

p‘:;_, Numer S5T Opis robdt (Wyliczenie ilosci robot) Jm Hosé
1 2 3 4 5
GM.0id.00.00 1. Wymagar_nia ?géfne, Montaz i demonl?i oznakowania i zabezpieczenia robét na czas trwania robot.
Opracowanie niezbednych dokumentacji.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas rozbiérki i budowy przepustu.
Wszelkie prace, materialy i koszty zwigzane z ewentualng realizacja prac “potdwkami”
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robél. Wszelkie prace, materialy i koszty zwigzane z ewentuaing
realizacjg prac "poldéwkami”.
1 ryczalt 1
1.2. - opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas rozbidrki i budowy przepustu
2 Montaz | demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot
1 ryczall 1
D.01.01.01. |2. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0,026+0,0325 km 0,06
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej
4 Opracowanie inwenlaryzacji powykonawczej przepustu
ryczait 1
D.01.02.02. |3. Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
5 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z damia - grubosc warstwy do 15cm (przyjeto 1% robot
mechanicznych)
zal. 1 ; 27,27'0,01 m2 0,3
wokdl obieklu ;  (14,5+13,0)0°0,01 m2 0.3
razem m2 0,6
D.01.02.02. |4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. 20ecm
4.1. - usuniecie humusu gr. w-wy 15cm
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm ( 99% ze skarp)
zal. 1, 27,27°0,99 m2 27
wokdl obiektu ; (14,5+13,0)"0,99 m2 27.2
razem m2 54,2
4.2, -1 iecie | gr. w-wy 30cm
7 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 30cm z terendw plaskich
zal. 1 ; 2852 m2 28,5
wokol obiektu ;10,0475 m2 17.5
razem m2 46
8 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm) (Krotnoscé= 3)
{aczna grubosc zdjecia humusu 30cm ; 46 m2 46
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi w ziemi kategorii I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
odwoz ; (54,2+0,6)°0,15"1,3+4670,3*1,3 m3 28,6
razem m3 28,6
D.01.02.04. |5. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z zatadunkiem i transportem
10 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym z jezdni grubosci
12cm
5,2%(2,5+2,5) m2 26
razem m2 26
11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym
2670,12"1,30 m3 4.1
D.01.02.04. |6. Rozebranie przepustdw z rur betonowych o srednicy 0,8m wraz z zatadunkiem i transportem
12 Rozebranie przepustdw z rur betonowych o Srednicy 80cm
9,3 m 93
13 Transport rur z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
9,3°0,75 t 6,98
D.01.02.04. |7. Rozebranie scianek czolowych i taw przepustéw wraz z zatadunkiem i transportem
14 Rozebranie cianek czolowychi faw przepustow
1,5%0,3'0,8*2 m3 0,72
15 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze wraz z transportem
0,72*1,3 m3 0,94
D.02.01.01. |8. Wykopy w gruncie
8.1. - wykonanie wykopow
16 Wykopy w gruncie kategorii Il z zaladunkiem recznym i transportem
Przyjeto 1% robét recznych
przy obiekcie ; (4,8*2*10,0-3,1470,5"2*9,3)*0,01 m3 09
wykopy zwigzane z rozbidrkg pryzm zabezpieczajacych i grodzy ziemnej ;  0,5°0,8*10°5*2*0,01 + 5,0°0,01 m3 0,5
razem m3 14
17 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyZki 0,60m3 w gruncie kategorii [11-IV z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
Przyjeto 99% robdt mechanicznych
m3 87.8

przy obiekcie ; (4,8*2*10,0-3,14"0,5%2"9,3)*0,99
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Przedmiar robot

Odbudowa przepuslu wraz z dojazdami polozonego w ciggu drogi gminnej Nr 14118 na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn

pl‘:; Numer SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robat) Jm Hosé
1 2 3 4 5
wykopy zwigzane z rozbidrka pryzm zabezpieczajacych i grodzy ziemnej ;  0,5%0,8*10°5°2*0,99 + 5,0°0,99 m3 44 6
razem m3 1324
18 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111
1,3"2*13,0 m2 3318
8.2. - oczyszczanie dna cieku z namuiu bez wyprofilowania skarp
19 Odmulenie ciekdw o szer. dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubosé warstwy odmulanej 10cm
32,5 m 325
20 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekdw o szerokosci dna do 0,8m z namulu
grubosci 10cm
3256 m 32,5
D.02.03.01. [9. Wykonanie nasypdw wraz z zaggszczeniem
9.1. - wykonanie nasypow
21 Raboly ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci fyZki 0,60m3 w gruncie kategorii Il z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi
przy obiekcie ; 3,3'2*11,5+1,0*10,0°2 m3 959
nasypy zwiazane z drogg -zal. 1 ; 7,81 m3 7.8
pryzmy zabezpieczajgce igrodza, 0,5%0,8*10°5'2+5,0 m3 45
razem m3 148,7
22 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii 1l
Przyjeto 2% robdl recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obieklu
95,9°0,02 m3 1.9
razem m3 19
23 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokoé! budowli inzynierskich grunt kategorii Il
Przyjeto 80% zasypek
(85,9+7,81)°0,8 m3 83
razem m3 83
24 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.l-111
Przyjeto 20% zasypek
83'0,2 m3 16,6
razem m3 16,6
25 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii Il
15,02*1,202 m2 36.1
razem m2 36,1
10. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-kolowym o wymiarach B=1,44m
D.03.01.02a.
H=0,97m,
10.1. - fawy fudamentowe
26 Raboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0,5*2*12,5 m3 12,5
27 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
12,5 m3 12,5
10.2. - montaz konstrukcji
28 Przepusty z rur karbowanych o przekroju lukowo-kolowym (kroplistym) z blachy stalowej ocynkowanej o szerokosci
i wysokosci 1,44/0,97m,
12,5 m 12,5
10.3. - pompowanie wody
29 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczalt 1
M.12.01.02 |[11. Zbrojenie betonu stalg
11.1. Murek czofowy
30 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 12mm fundamentow
murki czolowe ;  13,7*2M1000 t 0,03
31 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 12mm fundamentow
0,03 t 0,03
M.13.00.00 |[12. Beton
M.13.01.01 |13. Beton klasy C25/30 [B30], W8, F150 w deskowaniu
32 Deskowanie phytami ze sklejki bakelizowanej
murki czolowe ; (0,35%0,45+0,45+0,35)*2 m2 1,92
33 Betonowanie betonem klasy C25/30 fundamentéw przy uzyciu pompy na samochodzie
0,390,352 m3 0,27
M.13.02.01 |14. Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu
34 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
0,170,45"2+0,1*1,0"2+0,1*1,2*2 m2 0,53
35 Betonowanie betonem klasy C12/15 podkiadu
0,1*1,2*0,55*2 m3 013
M.15.01.02 |15. lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno
36 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykanywane na zimno z roziworu asfaltowego - pierwsza warstwa
{0,6-0,35)"2+0,3"2 m2 1,1
37 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 1.1

1.1
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Przedmiar robot

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami polozonego w ciagu drogi gminnej Nr 14118 na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn

pr;; Numer SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robat) Jm Hobd
i 2 3 4 5
38 lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfallowego - pierwsza warstwa
(0,350,45+0,35+0,45)°2+0,170,45"2+0,1*1,0°2+0,1*1,2*2 m2 245
39 lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfallowego - druga warstwa
2,45 m2 245
Do o101 16. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloza w gruncie kat. I-V], gleboko$¢ koryta do
R 1 -
40 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-V
5,510 m2 G5
razem m2 55
D.04.03.01. |17. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
41 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niculepszonej
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm ;  5,5°10,0 m2 55
42 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej
warstwa wiazaca; 5,10°10 m2 51
D.04.03.01. |18. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltows
43 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfallowa $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm ;  5,5°10,0 m2 55
44 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
przed ulozeniem warstwy Scieralnej ;  5,1*10 m2 51
D.04.04.02. [19. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. gr. w-wy 22cm
45 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywem CS50/30 grub. 2Zcm
poddroga ; 5,510 m2 55
D.05.03.05. |20. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca, grubose warstwy Scm
46 Nawierzchnia z belonu asfaltowego warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu Scm
5110 m2 51
D.05.03.05. |21. Wykenanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa $cieralna, grubosé warstwy 4cm
47 Nawierzchnia z miesznki mineralno asfaltowej - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
5,0°10 m2 50
D.06.01.01. |22. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
22.1. - umocnienie skarp
48 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podsypce z pospdtki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawsa
cementowa
1,65+8,3"1,202+1,4+0,4+0,2+(5,6+2 0+2 2)*1 202 m2 254
22.2. - palisady drewniane
49 Wykonanie palisady z kolkdw o $rednicy 10-12cm wbitych na glebokosé 1,20m w gruncie kategorii I-11
5,0+33 m 8,3
D.06.01.01. |23. Umocnienie dna rowow i $ciekéw brukowcem
50 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsypce z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa
cementowa
2,0+3.0 m2 5
D.07.05.01. |24. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekfadkowych o parametrach A, H1, W5
51 Bariery - jednostronne,
36+36 m 72
52 Zakorczenie barier - jednostronne,
84 m 32
D.08.03.01. |25, Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
53 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
5,6+0,4*2+0,2+3,4+1,0+41,0°2"1,202 m 13.4
5,6+0,3°2+0,8+0,6+0,7+0,9"2*1,202 m 10,5
razem m 23,9
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Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w m. Konopczyn

Zat. nr1
TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objgtose
Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0 0,00 0.0 0,0
0,0 0,5 6.0 0,00 2,97
0 5,00 0,0 1,0
'] 16,00 0,0 1.2
0,0 0,6 7.0 0,00 413
0 23,00 0,0 0,0
0,00 7,81
TABELA ZDJECIA HUMUSU
Szerokosé Srednia szerokosé Powierzchnia
humus 15 | humus 30 | humus 15 | humus 30 od. humus 15 | humus 30/
Km Hm rekutywacja
mb mb mb mb m m2 m2
0 0,00 2.0 1,5
1.9 2,0 6,0 11,16 12,03
0 5,00 18 25
0 16,00 1.9 23
1.9 2.0 7.0 13,58 13,80
0 23,00 2.0 1,7
27,21 28,52




