

Mońki, 24.04.2020 r.

GI.271.7.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Odbudowę przepustu w m. Dziękonie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. Wnosimy o zmianę terminu wygnania umowy do 15.10.2020 r. z uwagi, że producent konstrukcji stalowych oferuję dostawę ich od 4 do 6 tygodni od dnia zamówienia.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz

